
  

 

 

:: P l a n i u m  d.o.o. :: R i v a  4, 51000 R I J E K A :: tel: +385 51 236 842:: e-mail: lili.planium@gmail.com:: 
:: Žiro račun: 2 4 0 2 0 0 6 - 1 1 0 0 6 1 1 6 7 0 :: Erste&Steiermarkische Bank d.d. :: OIB: 5 4 7 5 1 2 3 1 8 3 9:: 

  
Investitor:  

GRAD DELNICE 
Trg 138. brigade HV 4, 
51300 Delnice 
 
 
 
 
Građevina: 

REKONSTRUKCIJA KAMENITE 
ULICE I DIJELA SAJMIŠNE 
ULICE, DELNICE 
 
 
 
 
 
Razina razrade projekta:  IZVEDBENI PROJEKT 
 
Strukovna odrednica projekta: GRAĐEVINSKO PROMETNI 

PROJEKTPROJEKT OBORINSKE 
ODVODNJE 

 
Broj projekta: 03/21-03/21 
 
Mapa: 1/1 
 
 
Projektant: ZVONIMIR PRGIĆ, mag.ing.aedif. 
 
 
 
 
 
Direktor: Lili Bračun, dipl.ing.arh. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rijeka, kolovoz 2021. godine 
 

 



IZVEDBENI  PROJEKT  03/21-03/21, Planium d.o.o., Rijeka 

 

 

REKONSTRUKCIJA KAMENITE ULICE I DIJELA SAJMIŠNE ULICE, DELNICE 

  2 

 

GRAĐEVINA: REKONSTRUKCIJA KAMENITE ULICE I DIJELA 

SAJMIŠNE ULICE, DELNICE 

INVESTITOR: GRAD DELNICE, Trg 138. brigade HV 4, 51300 Delnice 

PROJEKT: IZVEDBENI PROJEKT 

BROJ PROJEKTA: 03/21-03/21 

DATUM: KOLOVOZ 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. OPĆI DIO 



IZVEDBENI  PROJEKT  03/21-03/21, Planium d.o.o., Rijeka 

 

 

REKONSTRUKCIJA KAMENITE ULICE I DIJELA SAJMIŠNE ULICE, DELNICE 

  3 

 

 
1. SADRŽAJ: 
 

A. OPĆI DIO 
 

1. SADRŽAJ 

2. PRESLIKA SUDSKE REGISTRACIJE 

.   

 

B. TEHNIČKI DIO 
 

1. TEHNIČKI OPIS 

2. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJE KVALITETE 

3. PRIMJENJENI ZAKON, PROPISI, NORME I ODLUKE KOD IZRADE 

DOKUMENTACIJE 

4. SANACIJA OKOLIŠA 

5. NACRTNA DOKUMENTACIJA: 

  1. SITUACIJE 

1.0. PREGLEDNA SITUACIJA      MJ 1:10000 

1.1. GEODETSKI SITUACIJSKI NACRT 1    MJ 1:500 

1.2. GEODETSKI SITUACIJSKI NACRT 2    MJ 1:500 

1.3. GEODETSKI SITUACIJSKI NACRT 3    MJ 1:500 

1.4. GRAĐEVINSKA SITUACIJA 1     MJ 1:500 

1.5.  GRAĐEVINSKA SITUACIJA 2     MJ 1:500 

1.6.  PROMETNA SITUACIJA 1      MJ 

1:500 

1.7.  PROMETNA SITUACIJA 2      MJ 

1:500 

1.8.  SITUACIJA OBORINSKE ODVODNJE 1    MJ 1:500 

1.9.  SITUACIJA OBORINSKE ODVODNJE 2    MJ 1:500 

  2. UZDUŽNI PROFILI 

2.1. UZDUŽNI PROFIL KAMENITE I SAJMIŠNE ULICE  MJ1:1000/100 

2.2. UZDUŽNI PROFIL PRIVOZA „A“     MJ 1:200/20 

2.3. UZDUŽNI PROFIL PRIVOZA „B“     MJ 1:200/20 

2.4. UZDUŽNI PROFIL PRIVOZA „C“     MJ 1:200/20 

2.5. UZDUŽNI PROFIL PRIVOZA „D“     MJ 1:200/20 

2.6. UZDUŽNI PROFIL OBORINSKOG KOLEKTORA RO1-UB1 MJ 1:500/50 

2.7. UZDUŽNI PROFIL OBORINSKOG KOLEKTORA RO7-UB1 MJ 1:500/50 

2.8. UZDUŽNI PROFIL OBORINSKOG KOLEKTORA RO8-UB2 MJ 1:500/50 

2.9. UZDUŽNI PROFIL OBORINSKOG KOLEKTORA RO14-UB2 MJ 1:500/50 

2.10. UZDUŽNI PROFIL OBORINSKOG KOLEKTORA RO15-UB3 MJ 1:500/50 

  3. POPREČNI PROFILI 

3.1. KARAKTERISTIČNI POPREČNI PROFIL    MJ 1:50 

3.2. POPREČNI PROFILI SAJMIŠNA - KAMENITA, 1-5  MJ1:100 

3.3. POPREČNI PROFILI SAJMIŠNA - KAMENITA, 6-10  MJ1:100 

3.4. POPREČNI PROFILI SAJMIŠNA - KAMENITA, 11-15  MJ1:100 

3.5. POPREČNI PROFILI SAJMIŠNA - KAMENITA, 16-20  MJ1:100 

3.6. POPREČNI PROFILI SAJMIŠNA - KAMENITA, 21-25   MJ1:100 

3.7. POPREČNI PROFILI SAJMIŠNA - KAMENITA, 26-28   MJ1:100 
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3.8. POPREČNI PROFILI PRIVOZA „A“    MJ1:100 

3.9. POPREČNI PROFILI PRIVOZA „B“    MJ1:100 

3.10. POPREČNI PROFILI PRIVOZA „C“    MJ1:100 

3.11. POPREČNI PROFILI PRIVOZA „D“     MJ1:100 

 

  4. DETALJI 

4.1. DETALJ RUBNJAKA      MJ 1:10 

4.2. DETALJ PROMETNOG ZNAKA     MJ 1:50 

4.3. TLOCRT ZIDOVA 1 I 2      MJ 1:200 

4.4. UZDUŽNI PRESJECI ZIDOVA 1 I 2    MJ 1:200 

4.5. POPREČNI PRESJECI I ARMATURA ZIDOVA 1 I 2  MJ 1:25 

4.6. DETALJ UPOJNOG BUNARA 1 - NACRT 1   MJ 1:50 

4.7. DETALJ UPOJNOG BUNARA 1 - NACRT 2   MJ 1:50 

4.8. DETALJ UPOJNOG BUNARA 1 – ISKAZ ARMATURE   

4.9. DETALJ UPOJNOG BUNARA 2 - NACRT 1   MJ 1:50 

4.10. DETALJ UPOJNOG BUNARA 2 - NACRT 2   MJ 1:50 

4.11. DETALJ UPOJNOG BUNARA 2 – ISKAZ ARMATURE   

4.12. DETALJ UPOJNOG BUNARA 3 - NACRT 1   MJ 1:50 

4.13. DETALJ UPOJNOG BUNARA 3 - NACRT 2, ISKAZ ARM. MJ 1:50 

4.14 DETALJ SLIVNIKA       MJ 1:25 

4.15 DETALJ REVIZIONOG OKNA 80x80     MJ 1:25 

4.16 DETALJ REVIZIONOG OKNA 80x80 – ISKAZ ARMATURE MJ 1:25 

 
 

C. KOORDINATE OSI 
C.1.  GRAFIČKI PRIKAZA TOČAKA ISKOLČENJA 1  MJ 1:500 

C.2.  GRAFIČKI PRIKAZA TOČAKA ISKOLČENJA 2  MJ 1:500 

 - ELEMENTI OSI 

- ISPIS KOORDINATA TOČAKA ISKOLČENJA 

 

 

D.  TROŠKOVNIK 
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2.  PRESLIKA SUDSKE  REGISTRACIJE  
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1. TEHNIČKI OPIS  

 

 

1.1. UVOD 

 

Investitor, Grad Delnice, naručio je izradu izvedbene projektne dokumentacije za rekonstrukciju 

Kamenite ulice i dijela Sajmišne ulice u Delnicama. Za potrebe projekta obavljen je očevid 

terena sa investitorom kako bi se utvrdilo postojeće stanje i pojasnio projektni zadatak. 

Izvedbeni projekt izrađen je na geodetskom situacijskom nacrtu izrađenoj od strane tvrtke 

GEO-RAD d.o.o. 

 

Predviđeni zahvat u prostoru zauzima površinu od cca 8735,0 m
2
. 

 

 

1.2. OPIS POSTOJEĆEG STANJA  

 

Zahvat se sastoji od dijela Sajmišne ulice i Kamenite ulice. Početak zahvata je na raskrižju 

Sajmišne ulice sa Ulicom Matice Hrvatske, a kraj zahvata je na raskrižju Kamenite ulice sa 

Frankopanskom ulicom. 

Kolnik Sajmišne i Kamenite ulice je u lošem stanju, ispucan i krpan u više navrata. 

Odvodnja Sajmišne i Kamenite ulice je samo mjestimično, lokalno riješena.  

Projektom se riješavaju i 4 raskrižja. Privozi su projektno nazvani Privoz „A“, „B“, „C“ i „D“. 

Trenutno uz glavninu ceste nema definiranog nogostupa ni parkirališta. Auti se parkiraju na 

prilazima i zelenim površinama uz cestu. Zelene površine su uglavnom odvojene od kolnika 

rubnjacima koji su također većinom u dotrajalom stanju. 

 

 

 1.3. TLOCRTNA DISPOZICIJA 

 

Tlocrtno, trasa prometnice se sastoji od 7 krivina, radijusa R = 13,0 m, R = 120,0 m, R = 30,0 

m, R = 220,0 m, R = 165,0 m, R = 20,0 m (promjena pravca u raskrižju sa Ulicom Kneza 

Domagoja, gdje se zadržava postojeća geometrija raskrižja) i R = 250,0 m. Krivine su 

međusobno spojene međupravcima, bez prelaznih krivina.  

Proširenje kolnika u krivinama nije predviđeno izuzev u prvoj krivini radijusa R = 13,0 m koja je 

ujedno i raskrižje sa privozima „A“ i „B“. Zbog malenog radijusa glavnog smjera (Sajmišna) 

desni rub kolnika definiran kao košarasta krivina sa radijusima R = 20,0, 10,0 i 30,0 m. 

Proširenje lijevog ruba kolnika je dobiveno tako što je korišten isti radijusa zaobljenja ruba 

kolnika kao i osi (R = 13,0 m). Do te linije visina kolnika je definirana poprečnim nagibima 

sajmišne ulice. Dodatno proširenje je proizašlo iz potreba geometrije pristupa „A“ i „B“, te je 

visina kolnika na tom dijelu definirana privozima „A“ i „B“. 

Na raskrižju sa privozom „C“ trebala se priključiti i nova prometnica. Zbog loše geometrije 

takvog raskrižja, ovim projektom predviđena je nova pozicija raskrižja nove prometnice sa 

Kamenitom ulicom – Privoz „D“. Privoz „D“ se izvodi u dužini 24,0 m. 

Ukupna duljina rekonstrukcije iznosi: 

 Sajmišna / Kamenita ulica - 467,0 m. 

 Privoz „A“ – 18,0 m (+ dodatno, obnova kolničke konstrukcije prema postojećem stanju 

do kraja ulice nakon zadnjeg profila, površine cca 300 m
2
) 

 Privoz „B“ – 20,0 m  

 Privoz „C“ – 15,0 m(+ dodatno, obnova kolničke konstrukcije prema postojećem stanju 

do kraja ulice nakon zadnjeg profila, površine cca 680 m
2
) 

 Privoz „D“ – 24,0 m 
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1.4. VISINSKA DISPOZICIJA 

 

Niveleta prometnica određena je kotom raskrižja Sajmišne / Kamenite ulice sa Ulicom Matice 

Hrvatske, Ulicom Kneza Domagoja i Frankopanskom ulicom, uvjetima uklapanja u postojeće 

prometnice, te postojećim kotama građevina i njihovim pristupima.   

Početna kota je na raskrižju sa Ulicom Matice Hrvatske na visini 704,39 m n.v., dok je završna 

kota na raskrižju sa Frankopanskom ulicom na visini 703,75 m n.v.  

Uzdužni nagib Sajmišne / Kamenite ulice prati niveletu postojeće prometnice u najvećoj 

mogućoj mjeri. Tangente nivelete su redom u nagibima od: 1,39 %, -1,77 %, 5,19 %, -2,27 %, -

1,64 %, 2,37 %, -4,06 %, 1,94 %, 6,46 % i 3,81 %. U lomovima nivelete korišteni su sljedeći 

radijusi vertikalnog zaobljenja nivelete, redom: R = -1000,0 m, R = 200,0 m, R = -300,0 m, R = 

3000,0 m, R = 600,0 m, R = -450,0 m, R =  650,0 m, R = 700,0 m i R = -600,0 m.  

Uzdužni nagibi privoza su definirani na način da se uklope u novoprojektiranu niveletu Sajmišne 

/ Kamenite ulice i nakon određene duljine uklope u postojeću niveletu prilaza. 

 Privoz „A“ – uspon od 2,53 % preko radijusa R = -170,0 m prelazi u pad od  

7,96 %, te nakon radijusa R = 110,0 m u pad od -2,98 % 

 Privoz „B“ – uspon od 2,63 % preko radijusa R = 40 m prelazi u uspon od 14,30 %, te 

nakon radijusa od R = -75,0 m u uspon od 2,72 % 

 Privoz „C“ – uspon od 2,83 % preko radijusa R = 150,0 m prelazi u uspon od 6,59 %, a 

nakon radijusa R = -250,0 m u uspon od 4,87 %. 

 Privoz „D“ –  uspon od 2,65 % preko radijusa R = -50,0 m prelazi u pad od  

1,59 % 

 

 

1.5. ELEMENTI POPREČNOG PRESJEKA 

 

Osnovni poprečni presjek Sajmišne / Kamenite ulice sastoji se od dva prometna traka širine 3,0 

m i dva nogostupa širine 1,50 m. Nogostup se na nekim dijelovima trase širi da granice parcele 

– postojećih zidova i objekata.  

Gdje je bilo dovoljno prostora između prometnog traka i nogostupa dodana je traka za uzdužno 

parkiranje širine 2,00 m + zaštitna traka širine 0,30 m što ukupno čini dodatnih 2,30 m. 

Od stacionaže 0+131,30 m do stacionaže 0+172,68 m s desne strane kolnika između 

prometnog traka i nogostupa dodan je prostor za okomito parkiranje širine 5,00 m + zaštitni trak 

širine 0,30 m, ukupne širine 5,30 m. 

Nogostup je odvojen i izdignut 15 cm od ruba kolnika / pakrirnog traka betonskim rubnjacima 

dimenzija 15/25 cm od betona klase C30/37. Rubnjaci se ugrađuju na sloj podložnog betona 

klase C12/15 u debljini d=10 cm 

Na mjestima gdje nogostup ne ide do postojećih objekata, već je nakon njega zelena površina 

ili bankina, vanjski rub nogostupa se izvodi s betonskim parkovnim rubnjakom dimenzija 5/20 

cm klase betona C30/37 na betonskoj podlozi klase C12/15. 

Nadvišenje rubnjaka treba napraviti prema detalju u projektu. Ugrađeni rubnjak mora biti bez 

pukotina ili drugih oštečenja.  

Na mjestima kolnih ulaza postavlja se polegnuti rubnjak klase betona C30/37 na betonskoj 

podlozi klase C12/15 u debljini d=10 cm. Postojeće prilaze na cestu treba prilagoditi novoj 

niveleti kolnika i dovesti u prvobitno stanje. Na tim mjestima je dozvoljeno odstupanje od visina 

nogostupa definiranih projektom radi lakšeg uklapanja prilaza u novu niveletu kolnika ceste na 

terenu. 

Poprečni nagib Sajmišne / Kamenite ulice počinje sa padom od 2,5 % na lijevu stranu stranu 

radi uklopa u raskrižje sa Ulicom Matice Hrvatske. Od stacionaže 0+20,00 m do 0+50,00 m 

kolnik se vitoperi u pad od 2,5 % na desnu stranu. Dalje je nagib konstantan do stacionaže 
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0+380,00 m odakle se vitoperi do stacionaže 0+410,00 m u pad od 2,5 % na lijevu stranu, radi 

lakšeg uklapanja prilaza i u raskrižje sa Frankopanskom ulicom. 

Poprečni nagib nogostupa i parkirnih traka je uvjek u padu od 2,5 % prema kolniku prometnice. 

Poprečni nagibi prilaza „A“, „B“, „C“ i „D“ se u prvih 10,0 m nakon spoja na Sjmišnu/ Kamenitu 

ulicu vitopere u postojeći nagib, prema projektu, kao što se vidi u uzdužnim profilima. 

 

 

 

1.6. KOLNIČKA KONSTRUKCIJA 

 

Kolnička konstrukcija odabrana je prema ostalim cestama istog tipa za određenu vrstu 

prometnog opterećenja, te u dogovoru sa investitorom „Grad Delnice“ i sastoji se od slijedećih 

slojeva: 

 

     KOLNIK CESTE I PARKIRALIŠTE: 

-habajući sloj od asfaltbetona AC 16 surf 50/70 (BNHS 16)   6,00 cm 

-donji nosivi sloj od mehanički zbijenog  

drobljenog kamenog materijala 0/63mm     30,00 cm 

 

     NOGOSTUP: 

-habajući sloj od asfaltbetona AC 8 surf (AB 8)    3,00 cm 

-donji nosivi sloj od mehanički zbijenog  

drobljenog kamenog materijala 0/63mm     30,00 cm 

 

 

Ukupna debljina kolničke konstrukcije iznosi 36 cm. Materijal koji će se upotrijebiti za izradu 

gornjeg stroja mora po kvaliteti odgovarati općim tehničkim uvjetima za radove na cestama. 

 

 

1.7. PROMETNO RJEŠENJE 

 

 U sklopu projekta Kamenite ulice i dijela Sajmišne ulice uz građevinsko rješenje dato je 

prometno rješenje horizontalne i vertikalne signalizacije. 

Širina prometnih trakova Kamenite / Sajmišne ulice je 2 x 3,0 m. Trak za uzdužno parkiranje je 

širine 2,00 m uz zaštitnu traku širine 0,30 m. Trak za okomito parkiranje je širine 5,00 m uz 

zaštitnu traku širine 0,30 m. Na mjestima gdje je predviđeno uzdužno / okomito parkiranje te u 

zoni raskrižja sa privozima „A“ i „B“, rubovi prometnih traka su označeni isprekidanom crtom 

omjera crte i praznog dijela 1-1-1 m, širine 10 cm. 

Okomita parkirna mjesta su dimenzija minimalno 2,50 x 5,00 m, a uzdužna parkirna mjesta su 

dimenzija  2,00 x 5,75 m. Parkirna mijesta su označena bijelim linijama širine 10 cm.  

Širina trakove privoza „A“ u zoni raskrižja je 2 x 2,50 m.  

Privoz „B“ je pristup širine cca 3,50 m. U zoni raskrižja se širi kako bi se omogućio i pristup 

većim vozilima / vatrogasnim vozilima. 

Privoz „C“ zadržava postojeću širinu kolnika koja je u zoni raskrižja cca 5,50 m. 

Privoz „D“ ima dimenzije preuzete iz projekta planirane spojne prometnice i sastoji se od dva 

prometna traka širine 3,00 m i obostranog nogostupa širine 1,60 m. 

Središnja crta je označena isprekidanom crtom omjera linije i praznog dijela 3-3-3 m, širine 12 

cm. 

 

Na raskrižjima sa privozima „A“, „B“, „C“ i „D“ iz smjera privoza postavlja se prometni trak B02 – 

obavezno zaustavljanje. Na kolniku se iscrtava zaustavna linija širine 0,5 m te oznaka STOP. 

Postojeća prometna signalizacija se zadržava. 
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Predviđeni su pješački prelazi su širine 3,00 m sa naizmjeničnim crtama bijele boje širine 0,50 

m na međusobnom razmaku od 0,50 m, na pozicijama prikazanim u prometnoj situaciji. Ispred 

pješačko prelaza u smjeru vožnje iscrtava se isprekidana zaustavna linija širine 0,50 m omjera 

linije i praznog dijela 0,50-0,50-0,50 m 

 

 

1.8. OPLEMENJIVANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA 

 

Za izradu humuziranih i zatravnjenih kosina površina, površinu treba isplanirati predviđenim 

nagibom iz projekta, vidljivo u grafičkim prilozima poprečnih profila.  

Na obrađenu kosinu vrši se oblaganjem humusom. Debljina humusa iznosi 20cm. Po 

nanošenju humusnog sloja površinu je potrebno je zatravniti. Nakon završetka gradnje rubno 

područje koje je bilo zelena površine i oštećena je, treba sanirati nanošenjem humusnog sloja i 

zatravnjenjem. 

 

 
1.9.  OBORINSKA ODVODNJA 

 

Trenutno je na predmetnoj lokaciji djelomično riješena oborinska odvodnja. Dijelom se 

oborinska voda skuplja slivnicima i odvodi u upojne bunare dok se dijelom oborinska voda upija 

u okolni zatravljeni teren. 

Novi oborinski kolektori smještaju se u trup prometnice. Oborinska otpadna voda skuplja se 

slivnicima i linijskim rešetkama. Slivnici i linijske rešetke spajaju se na reviziona okna te se 

oborinska otpadna voda kolektorima odvodi do upojnih bunara. Svaki slivnik ima taložnik koji se 

mora redovito čistiti kako bi voda mogla nesmetano prolaziti. 

Proračun oborinske vode izveden je na osnovu slijedećih podataka: 

Prema ITP krivulji postaje Delnice intenzitet oborine u trajanju od 5 minuta za povratni period od 

2 godine iznosi 180 l/s/ha. 

Koeficijent otjecanja     = 0,9 

Koeficijent zakašnjenja   F  2 ha;   = 1,0 

Oborinski kolektori izvode se od PEHD rebrastih cijevi SN8, DN 250/214 (vanjski/unutarnji 

promjer) sa dvostrukom utilnom spojnicom sa središnjim graničnikom, te sa spojnim 

materijalom.  

Kolektori se polažu u rov širine u dnu min 85 cm na pješčanu posteljicu debljine 10 cm. Iznad 

tjemena cijevi u visini od 30 cm i bočno u širini od 30 cm stavlja se zaštitna obloga cijevi 

pijeskom frakcije do 4 mm. Iznad sloja pijeska rov se zatrpava probranim sitnijim materijalom iz 

iskopa zbijenosti min. Ms=40MN/m2 do sloja tampona. Prilikom iskopa izvoditelj je dužan 

provesti sve potrebne i odgovarajuće zaštitne mjere, kako ne bi došlo do obrušavanja materijala 

koji bi mogao ugroziti sigurnost radnika i opreme, kao i samu izvedbu radova. Potrebne zaštitne 

mjere osiguranja iskopanog kanala trebaju biti uključene u jediničnu cijenu iskopa, a u jediničnu 

cijenu iskopa izvoditelj treba uračunati i sva prekopavanja odvoz i nasipavanja kanala izvan 

idealnog presjeka rova.  

Prije zatrpavanja cjevovoda treba obaviti završno ispitivanje izgrađene kanalizacije na 

vodonepropusnost DN 250/214mm i DN 160/138mm zajedno sa kontrolnim oknima. Ispitivanje 

obavlja akreditirani laboratorij osposobljen prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 

17025:2000 „V“ postupkom (ispitivanje vodom) prema normi za Polaganje i ispitivanje 

kanalizacijskih cjevovoda 8HRN EN 1610). 

 

 

OBJEKTI NA MREŽI 

 

Revizijska okna 
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Na svim mjestima gdje se iz bilo kojih razloga mijenja hidraulički režim toka (horizontalni i 

vertikalni lomovi, promjena pada nivelete) postavljena su reviziona okna da bi se osigurao 

normalan pogon oborinske mreže. Kineta u oknima oblikovana je prema smjeru tečenja vode 

da bi se smanjili otpori protjecanja i izbjeglo zadržavanje krutih komponenti. 

Revizijska okna su svijetlih dimenzija 80*80cm x potrebna dubina. Okna su betonirana betonom 

klase C25/30, s najmanje 350kg cementa po 1m
3
, sa dodatkom sredstava za povećanje 

vodonepropusnosti. Zidovi i dno okna su debljine 20cm. Pokrovna ploča okana je debljine 

15cm, s otvorom 60x60cm na koji se ugrađuje poklopac nosivosti 400kN izrađeni od 

nodularnog lijeva. Poklopac sa okvirom sastoji se od kvadratnog okvira s okruglim poklopcem 

svijetlog otvora 600mm. Okvir poklopca izrađen je tako da se nakon ugradnje prekriva završnim 

slojem asfalta i sl. (nakon ugradnje kompletnog poklopca sa okvirom, na cesti je vidljiv samo 

kružni rub okvira i poklopac). Ležište poklopca na okviru mora biti izrađeno od umjetne mase 

(elastomera) tako da poklopac potpuno naliježe na okvir, bez mogućnosti pomaka i lupanja kad 

prolazi vozilo. Revizijska okna potrebno je više puta godišnje pregledati i po potrebi očistiti. 

 

Upojni bunari 

Predviđena su dva upojna bunara svijetlih dimenzija 180x370 cm te jedan svijetlih dimenzija 

240x200 cm.  

Prilikom izvedbe armirano-betonskih zidova upojnih bunara potrebno je postaviti armaturnu 

mrežu prema armaturnom planu. 

Konstrukcija zidova je armirano-betonska d=25cm i gornja betonska ploča je debljine 20cm. 

Ploča upojnog bunara na mjestu poklopca se izvodi kao  armirano-betonska ploča debljine 

25cm. 

Dno upojnog bunara ispunjava se čistim kamenim materijalom granulacije veće od 15 cm. 

Cijela se jama oblači u geotekstil koji priječi ulaz sitnim česticama koje mogu izazvati 

zapunjavanje šupljina. Upojne bunare potrebno je minimalno jednom godišnje pregledati i po 

potrebi očistiti. 

 

 

ZEMLJANI RADOVI 

 

Iskopi za hidro instalacije se vrše prema građevinskoj normi GN 200. Iskope terena vršiti sa 

pravilnim odsijecanjem bočnih stranica i izravnanjem dna jame ili rova. 

Odbacivanje iskopanog materijala izvesti min. 1,0 m od ruba iskopa, a kanale izvesti u širini 

koja osigurava nesmetan rad u njima. Najmanja širina rova ili kanala za dubine od 1,0 m je 60 

cm, a kod većih dubina prema poprečnom profilu ali min. 80 cm. 

Kontrolu radova i visinske kote obavezno provjeriti prije polaganja instalacije. 

 

Zatrpavanje rovova izvesti u slojevima od po 30 cm, tako da se prvi sloj zatrpa i nabije ručno sa 

sitnijim materijalom iz iskopa, a potom izvršiti zatrpavanje i nabijanje. 

 

Prije zatrpavanja kanalizaciju treba opteretiti i ispitati na vodonepropusnost, a o tome sastaviti i 

ovjeriti zapisnik kao dokaz za tehnički prijem. Višak iskopanog materijala treba odvesti na 

deponij, a teren dovesti u prvobitno ili novo projektirano stanje. 

 

 

HIDRAULIČKI PRORAČUN 

 

Proračunom je uzeta pogonska hrapavost  k=1,5mm. 

 

QUK = P * q *  * 

P - Površina: 
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q – intenzitet oborina 

Prema ITP krivulji postaje Delnice intenzitet oborina u trajanju od 5 min za povratni period 2 

godine iznosi 180 l/s/ha. 

 - koeficijent otjecanja 

=0,9 

- koeficijent zakašnjenja 

F<2ha  =1,0 

 

 

DIONICA 

  

DUŽINA Qvl Φ Quk PAD Q0 ISPUNJENOST v0 vstv. 

m l/s mm l/s ‰ l/s % m/s m/s 

RO1 RO2 31,3 4,11 250 4,11 10,8 62,6 6,6 1,27 0,74 

RO2 RO3 23,9 4,04 250 8,15 17,2 78,8 10,3 1,61 1,06 

RO3 RO4 16,4 5,36 250 13,52 17,2 78,8 17,2 1,61 1,22 

RO4 RO5 14,0 4,02 250 17,54 17,2 78,8 22,3 1,61 1,30 

RO7 RO6 6,0 3,50 250 3,50 33,4 110,0 3,2 2,24 1,05 

RO6 RO5 6,5 2,87 250 6,36 18,3 82,2 7,7 1,67 1,02 

RO5 UB1 10,9 5,04 250 28,94 18,3 82,2 35,2 1,67 1,54 

RO8 RO9 16,1 6,05 250 6,05 23 91,7 6,6 1,87 1,08 

RO9 RO10 15,1 2,80 250 8,86 23 91,7 9,7 1,87 1,20 

RO10 RO11 15,4 4,45 250 13,30 23 91,7 14,5 1,87 1,27 

RO11 RO12 19,7 2,12 250 15,42 21,4 87,6 17,6 1,78 1,35 

RO14 RO12 14,0 7,57 250 7,57 10,3 61,1 12,4 1,24 0,86 

RO12 RO13 21,1 5,84 250 28,83 10,3 61,1 47,2 1,24 1,23 

RO13 UB2 10,1 0,00 250 28,83 10,3 61,1 47,2 1,24 1,23 

RO15 RO16 15,0 2,48 250 2,48 38,3 118,0 2,1 2,40 0,98 

RO16 RO17 20,1 3,40 250 5,89 38,3 118,0 5,0 2,40 1,30 

RO17 RP18 32,0 3,53 250 9,42 10 60,3 15,6 1,23 0,91 

RO18 UB3 4,6 4,58 250 14,00 10 60,3 23,2 1,23 1,01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPOJNI BUNAR 
 

Upojni bunar dimenzioniran  je na ukupnu količinu oborinske vode pripadajućih slivnih površina, 

a koja dotječe kolektorom.  
Proračun količina oborinskih otpadnih voda računat će se po ITP (Intenzitet - Trajanje - Povratni 

period ) krivuljama za Delnice. 
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Predviđa se tri upojna bunara. 

 

 

up upijanje 

  Q proračunska količina 

    P upojna površina jame 

   Qup upojni protok 

     Vup20 upojni volumen za 20 minuta 

   Vret volumen retencije upojne građevine 

  Vu2 potrebni volumen upojne građevine s faktorom sigurnosti 15% 

V slobodan volumen unutar građevine 

Tkiše predviđeno  trajanje kiše 

  h visina slobodnog volumena 

   

 

UPOJNI BUNAR 1 I 2 

 

Q= 29,00 l/s 
  

Tkiše= 20 min 
  

V20= 29x20x60= 34800 l 

     
Proračun ab upojne građevine  

 
A= 1,80 m 

  
B= 3,70 m 

  
h= 2,50 m 

  

     
P= 34,16 m

2
 

  
Up= 0,5 l/s/m

2
 

 
Qup= P x Up= 17,1 l/s 

 
Vup20= 20.496,00 l 

 
Vret = V20 - Vup20 = 14.304,00 l 

Vu2= 16.449,60 l 
 

Vu2= 16,45 m
3
 

 
V= 16,65 m

3
 

  
Vu2 ≤ V 

  
 

 

Usvaja se: A=1,8m, B=3,7m, h=2,5m 
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UPOJNI BUNAR 3 

 

Q= 14,00 l/s 
  

Tkiše= 20 min 
  

V20= 14,0x20x60= 16796,2 l 

     
Proračun ab upojne građevine  

 
A= 2,40 m 

  
B= 2,00 m 

  
h= 1,40 m 

  

     
P= 17,12 m

2
 

  
Up= 0,5 l/s/m

2
 

 
Qup= P x Up= 8,56 l/s 

 
Vup20= 10.272,00 l 

 
Vret = V20 - Vup20 = 6.524,16 l 

Vu2= 7.502,78 l 
 

Vu2= 7,50 m
3
 

 
V= 6,72 m

3
 

  
Vu2 ≤ V 

  
 
 

Usvaja se: A=2,4m, B=2,0m, h=1,4m 
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    ZVONIMIR PRGIĆ, mag.ing.aedif. 
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GRAĐEVINA: REKONSTRUKCIJA KAMENITE ULICE I DIJELA 

SAJMIŠNE ULICE, DELNICE 

INVESTITOR: GRAD DELNICE, Trg 138. brigade HV 4, 51300 Delnice 

PROJEKT: IZVEDBENI PROJEKT 

BROJ PROJEKTA: 03/21-03/21 

DATUM: KOLOVOZ 2021. 

 

 

2. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 
 

 

 

Na ovoj građevini potrebno je izvršiti kontrolu kvalitete na materijalima asfalta i 

betonima, sve prema tehničkim uvjetima građenja, zakonskoj regulativi i normama datim 

u prijašnjem dijelu projektne dokumentacije. 

 1. Asfalt: 

Metode ispitivanja i veza sa standardima i propisima: 

Kameni materijali  

Tlačna čvrstoća i pad čvrstoće    HRN B.B8.012/57  

Otpornost prema habanju brušenjem   HRN B.B8.015/84 

Upijanje vode       HRN B.B8.010/80 

Koeficijent razmekšanja     HRN B.B8.001/82 

Otpornost prema smrzavanju natrijevim sulfatom  HRN B.B8.001/78 

Poroznost       HRN B.B8.032/80 

Mineraloško-petrografski sastav    HRN B.B8.003 

Granulometrijski sastav     HRN B.B8.029/82 

Kameno brašno 

Granulometrijski sastav     HRN B.B8.105/84 

Gustoća punila       HRN B.B8.101/82 

Udio šupljina punila u suhozbijenom stanju   HRN B.B8.102/82 

Indeks otvrdnjavanja bitumena    HRN B.B8.104/82 

Udio vlage       HRN B.B8.112/79 

Bitumenska veziva 

Penetracija       HRN B.H8.612/80 

Točka razmekšanja (PK)     HRN B.H8.613/80 

Indeks penetracije      HRN B.H8.614/80 

Duktilnost       HRN B.H8.615/80 

Bitumenska emulzija 

Viskoznost       HRN U.M3.100/61 

Udio veziva       HRN U.M3.020/74 

Stupanj stabilnosti      HRN U.M3.020/74 

Homogenost       HRN U.M3.020/74 

 

 

Osiguranje kvalitete asfaltnih radova : 

Pod osiguranjem kvalitete asfaltnih radova podrazumijeva se niz aktivnosti opisanih i 

definiranih u Tehničkim uvjetima čiji je konačni cilj dobivanja kvalitetnog sloja u kolničkoj 

konstrukciji. 
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Razlikujemo dvije vrste aktivnosti, i to:  

- aktivnosti prije početka izvođenja asfaltnih radova 

- aktivnosti za vrijeme izvođenja asfaltnih radova  

 

Aktivnosti prije početka izvođenja asfaltnih radova uključuju: 

- prethodno ispitivanje materijala ( ocjenu pogodnosti materijala), 

- izrada prethodnog sastava asfaltne mješavine, 

- prenošenje prethodnog sastava asfaltne mješavine na asfaltno postrojenje 

- izradu radnog sastava ( dokazivanje proizvodnje) i 

- izradu pokusne dionice ( dokazivanje ugradnje) 

 

Sve ove aktivnosti obaveze su izvođača. Izvođač ih o svom trošku mora odraditi 

pravovremeno, prije početka izvođenja asfalterskih radova. Dužnost je nadzornog 

inženjera da prati ispunjenje obaveze izvođača i da sudjeluje u okviru svojih obaveza  

predviđenih Tehničkim uvjetima. 

S radovima se smije započeti tek nakon što se obave propisane predradnje. 

 

 Prethodno ispitivanje materijala ( ocjenu pogodnosti materijala) 

Ispitivanje materijala služi kao dokaz upotrebljivosti za određenu namjenu. Izvođač mora 

imati odgovarajuću dokumentaciju, za sve materijale koje će upotrebljavati pri 

proizvodnji asfaltne mješavine. 

Izvođač je dužan prije početka asfaltnih radova osigurati na asfaltnoj bazi dovoljno 

količine materijala za čitavo gradilište ili za neprekinuti rad od najmanje jednog tjedna. 

Prilikom preuzimanja materijala izvođač je dužan odgovarajućom tekućom kontrolom 

provjeravati njihovu kvalitetu. 

 

Prethodnog sastava asfaltne mješavine  

Prilikom izbora materijala te projektiranja sastava i fizičko-mehaničkih svojstava asfaltne 

mješavine potrebno je voditi računa i o utjecajnim činiocima čijem djelovanju će biti 

izložen asfaltni sloj u toku predviđenog eksploatacijskog perioda (zahtjevi projekta 

kolničke konstrukcije, grupa prometnog opterećenja, lokalni uvjeti, klimatskih uvjeti, 

prijevoz specijalnih tereta i sl.). 

 Izvještaj  o prethodnom sastavu asfaltne mješavine mora sadržavati: 

- postotne udjele pojedinih sastavnih materijala u odnosu na ukupnu količinu kamene 

smjese ( kameni materijal i kameno brašno) i u odnosu na asfaltnu mješavinu, 

- granulometrijski sastav kamene smjese 

- udio veziva i 

- fizičko-mehanička svojstva pokusnih laboratorijskih asfaltnih mješavina 

U slučaju promjene bilo kojeg od sastavnih materijala s obzirom na porijeklo i/ili vrstu 

mora se izraditi novi prethodni sastav asfaltne mješavine. 
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 Prenošenje prethodnog sastava asfaltne mješavine na asfaltno postrojenje 

Prenošenje prethodnog sastava asfaltne mješavine na asfaltno postrojenje izvođač 

mora postići takvu proizvodnju da se asfaltna mješavina po svom sastavu podudara s 

prethodnim sastavom. 

 

Radni sastav 

Radni sastav asfaltne mješavine služi kao dokaz da je na odabranom asfaltnom 

postrojenju moguće proizvesti asfaltnu mješavinu. Radni sastav smatra se ugovorenim 

radnim sastavom nakon što ga prihvati naručioc, tj. njegov nadzorni inženjer i služi kao 

osnova za kontrolna ispitivanja i ocjenu kvalitete. 

 

Pokusna dionica 

Kvaliteta ugradnje asfaltne mješavine kontrolira se: 

- praćenje temperature asfaltne mješavine od trenutka dopreme na pokusnu dionicu 

do završetka ugradnje, 

- ispitivanje zbijenosti asfaltnog sloja bilo na licu mjesta ili vađenjem i ispitivanjem 

najmanje tri uzorka iz izvedenog sloja, 

- uzimanjem najmanje tri uzorka asfaltne mješavine na mjestu ugradnje, 

- praćenje rada valjaka s obzirom na njihov broj, tip, redoslijed i broj prelaza, 

- mjerenjem ravnosti izvedene površine i 

- ocjenom prianjanja slojeva. 

 

 Po završetku rada na pokusnoj dionici izdaje se izvještaj koji mora sadržavati: 

- opći podaci o naručiocu, izvođaču, pokusnoj dionici 

- opis načina prijevoza asfaltne mješavine 

- opis načina ugradnje asfaltne mješavine 

- područje temperature pri ugradnji asfaltne mješavine i 

- nalaze o ispitivanju sastava i svojstava proizvedene i ugrađene asfaltne mješavine.

  

Aktivnosti za vrijeme izvođenja asfaltnih radova 

Aktivnosti obuhvaćaju tekuću kontrolu kao obavezu izvođača radova i provedbu 

kontrolnih ispitivanja kao obavezu naručioca. 
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Tekuća kontrola 

- uvid u kvalitetu sastavnih materijala, te proizvedene i ugrađene asfaltne mješavine 

- obavlja je izvođač radova, u slučaju da izvođač nema odgovarajuću opremu i 

kadrove, tekuću kontrolu obavlja organizacija za kontrolu kvalitete. 

 Tekuća kontrola obuhvaća ove aktivnosti: 

 - tekuću kontrolu materijala namijenjenih  izradi asfaltne mješavine 

 - tekuću kontrolu proizvedene asfaltne mješavine 

- tekuću kontrolu ugradnje asfaltne mješavine 

 

Kada je asfaltni sloj izveden, sve aktivnosti i rezultati ispitivanja obavljenih u svrhu 

tekuće kontrole, prikazuju se u pismenom izvješću koji sadrži: 

- opći podaci o naručiocu, izvođaču, pokusnoj dionici 

- podatke o opsegu tekuće kontrole 

- podatke o izvršenom opsegu tekuće kontrole  

- rezultati tekućih ispitivanja 

- komentar svih aktivnosti izvršenih radi tekuće kontrole primijenjenih materijala, 

proizvodnje i ugradnje asfaltne mješavine. 

 

 Kontrolno ispitivanje 

- prati se kvaliteta izvedenih radova u odnosu na kvalitetu propisanu Tehničkim 

uvjetima 

- na bazi rezultata donosi se konačna ocjena kvalitete izvedenih asfaltnih slojeva 

 Kontrolnim ispitivanjem obuhvaćene su ove aktivnosti: 

 - kontrolnim ispitivanjem materijala namijenjenih  izradi asfaltne mješavine 

 - kontrolnim ispitivanjem proizvedene asfaltne mješavine 

- kontrolnim ispitivanjem ugradnje asfaltne mješavine 

 

Kada je asfaltni sloj izveden, organizacija za kontrolu kvalitete izdaje izvještaj koji sadrži: 

- opći podaci o naručiocu, izvođaču, pokusnoj dionici 

- podatke o opsegu kontrolnog ispitivanja 

- rezultati kontrolnih ispitivanja 

- komentar svih aktivnosti izvršenih radi tekuće kontrole primijenjenih materijala, 

proizvodnje i ugradnje asfaltne mješavine. 

 

2.  Beton: 

 

Betoni su predviđeni u svim dijelovima projekta. Predviđena je doprema gotovog betona 

iz betonare. U osnovi imamo dvije zahtjevane kvalitete betona. 

Kontrola kvalitete betona sastoji se od kontrole proizvodnje i kontrole suglasnosti sa 

uvjetima projekta konstrukcije i projekta betona. 

Kontrolu proizvodnje vrši proizvođač betona do vremena preuzimanja do završetka 

njegovanja ugrađenog betona. Kontrolu proizvodnje do predaje izvođaču betonskih 

radova vrši proizvođač betona. 

 

Kontrolu suglasnosti sa propisanim uvjetima kvalitete betona na mjestu ugrađivanja vrši 

izvođač betonskih radova i to: 

- za svaku vrstu betona najmanje jedan uzorak za svaki dan betoniranja na objektu 

- jedan uzorak u prosjeku na 150 mješavina ili 100 m3 betona 

- najmanje tri uzorka za jednu partiju betona 
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- jedan uzorak od svake isporučene količine betona za konstruktivne elemente koji su 

značajni za sigurnost konstrukcije i u koje se ugrađuju samo manje količine betona. 

Za beton pripremljen isključivo za potrebe objekta, odnosno gradilišta, a pogon ima 

kontrolu kvalitete proizvodnje prema propisanom standardu, rezultati ispitivanja betona u 

pogonu mogu se koristiti i za dokaz suglasnosti sa uvjetima kvalitete betona na mjestu 

ugrađivanja. 

Ako se beton spravlja na gradilištu: 

Sastav betona , granulacija agregata, vrst betonskog čelika za armaturu, savijanje i 

postava armature, priprema i prijevoz betonske smjese, ugradnja i njega ugrađene  

betonske smjese, te kontrola ugrađenog materijala mora u svemu odgovarati  

odredbama “Pravilnika o tehničkim normativima za beton i armirani beton”, “Pravilnika o 

tehničkim mjerama i uvjetima za projektiranje i izvođenje betonskih i armiranobetonskih 

konstrukcija u sredinama izloženim agresivnom djelovanju vode i tla”, te normi HRN 

U.E3.010 “Hidrotehnički beton. Tehnički uvjeti za izradu i upotrebu” 

 

Za pripremanje betona smije se upotrijebiti samo agregat za koji atestom stručnog 

laboratorija registriranog za takovu djelatnost  potvrđeno da ima svojstva koja propisuju 

navedeni pravilnici i norma. Takav atest ne smije biti stariji od 6 mjeseci. Proizvođač 

odnosno dostavljač agregata mora na zahtjev priložiti odgovarajući atest uz svaku veću 

dobavu agregata. 

Izvoditelj radova mora na gradilištu prilikom uporabe agregata ispitati: 

 količinu vrlo finih čestica agregata i granulometrijski sastav najmanje jedanput tjedno 

 površinsku vlažnost agregata najmanje jedanput u tijeku svih osam sati rada 

Prilikom izbora agregata mora se voditi računa o načinu prijevoza i ugrađivanja betona, 

o debljini betonskih elemenata i o gustoći armature. Kod razdvajanja agregata u frakcije 

zrna većih od maksimalnog zrna pojedine frakcije ne smije biti više od 10 %, a zrna 

manjih od minimalnog zrna pojedine frakcije ne smije biti više od 15 % ukupne količine 

agregata. Agregat se razdvaja prema krupnoći zrna u pravilu u frakcije: do 4 mm, 4 do 6 

mm, 8 do 16 mm, 16 do 31.5 mm i preko 31.5 mm. Ako frakcija do 4 mm ne odgovara 

granulometrijski, mora se izvršiti razdvajanje u podfrakcije ( na primjer: do 1 mm i 1 do 4 

mm). Svaka frakcija agregata mora biti posebno uskladištena, tako da tijekom uporabe 

agregata ne dolazi do miješanja pojedinih frakcija. 

Za pripremu betona mora se upotrijebiti cement koji ispunjava uvjete što ih predviđa 

odgovarajuća norma za portland cement. Na vrećama cementa, odnosno u popratnoj 

ispravi, ako se cement dostavlja u rastresitom stanju, mora biti oznaka o tome da su 

takovi uvjeti ispunjeni. Uvozni cement se može upotrijebiti  za  pripremu betona samo 

ako je za takav cement izdan atest hrvatskog laboratorija registriranog za djelatnost 

ispitivanja kvalitete cementa i izdavanja atesta. 

  

  

 Izvoditelj radova mora prije uporabe cementa provjeriti: 

 standardnu konzistenciju svakog dana 

 vrijeme vezivanja svakog dana 

 postojanost obujma cementa svakog dana 

Ako se takovim ispitivanjima pokaže da neki od navedenih uvjeta kvalitete nije ispunjen 

ili se posumnja u ispravnost postupka očvršćivanja cementa, uporaba takovog cementa 

mora se obustaviti dok se ne dobije atest. 

Izvoditelj radova mora za svaku vrstu i klasu cementa uzimati i čuvati uzorke prema 

odgovarajućoj normi za uzimanje uzoraka cementa. 

Jedan tako uzeti uzorak može se odnositi na najviše 250 tona primljenog odnosno 

upotrebljenog cementa. Uzimanje uzoraka mora se izvršiti odmah ili najkasnije u tijeku 

tjedan dana od trenutka dostave. Na gradilištu se mora osigurati čuvanje uzetih uzoraka 
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cementa do primopredaje završenog objekta, s tim da za to vrijeme ne bude dovedena 

u pitanje postojanost kvalitete uzoraka cementa. U tehničkoj dokumentaciji kojom se 

dokazuje kvaliteta izvršenih radova izvoditelj mora imati ateste o upotrebljenom 

cementu. Broj atesta ovisi o potrošnji svake vrste i klase cementa u pojedinom mjesecu. 

Kod potrošnje cementa do 2000 tona tijekom mjeseca dovoljan je jedan atest; kod 

potrošnje od 2000 tona do 5000 tona mjesečno potrebna su dva atesta; kod potrošnje 

cementa preko 5000 tona mjesečno potrebna su najmanje tri atesta. 

Cement koji se upotrebljava za pripremanje betona mora se na gradilištu čuvati na način 

i pod uvjetima koji ne utječu nepovoljno na njegovu kvalitetu. Cement se mora čuvati 

posebno po vrstama i upotrebljavati prema redoslijedu primanja na gradilištu. Za 

pripremanje betona ne smije se upotrijebiti cement koji je na gradilištu uskladišten dulje 

od tri mjeseca, osim ako prethodnim ispitivanjima nije utvrđeno da odgovara propisanim 

uvjetima obzirom na kvalitetu. 

Za pripremu betona smije se upotrijebiti samo voda za koju je atestom stručnog 

laboratorija registriranog za ispitivanje kvalitete vode potvrđeno da je pogodna za 

pripremu betona odnosno da ima svojstva koja propisuje navedeni “Pravilnik o tehničkim 

normativima za beton i armirani beton”. Iznimno se za pripremanje betona može 

upotrebljavati bez atesta ona voda koja je odobrena za piće tj. pitka voda. 

Za pripremu betona smiju se upotrijebiti samo oni dodaci za koje atestom stručnog 

laboratorija registriranog za ispitivanje tih dodataka potvrđeno da imaju označena 

svojstva i da se njihovom uporabom ne slabe osnovna svojstva betona. 

Za armiranje konstrukcija i elemenata od betona smije se upotrijebiti čelik koji ima 

kvalitetu propisanu “Pravilnikom o tehničkim normativima za beton i armiranibeton”. 

Armatura se prije postavljanja mora očistiti od prljavštine, masnoće, ljuskica korozije i sl. 

Armatura se savija i ugrađuje prema projektu. Savijanje se u pravilu vrši u hladnom 

stanju. Armatura se mora čvrsto vezati radi osiguranja projektiranog položaja tijekom 

ugradnje betona. 

Beton koji se upotrebljava za izradu betonskih konstrukcija i elemenata mora se ispitati i 

time utvrditi da li odgovara propisanoj marki betona. Takovo utvrđivanje provodi se 

ispitivanjem tlačne čvrstoće potrebnog broja kocaka betona. Ispitne kocke betona 

moraju biti izrađene, njegovane i ispitane prema odredbama “Pravilnika o tehničkim 

normativima za beton i armiranibeton”. Broj kocaka betona potrebnih za ispitivanje ovisi 

o opsegu proizvodnje betona, važnosti betonske konstrukcije ili elemenata, uvjetima 

rada itd. 

 

 

Za izvedbu konstrukcija i elemenata od betona može se upotrijebiti samo beton sastavni 

dijelovi kojega se mehanički miješaju, pri čemu se mora osigurati homogenost i stalnost 

osobina betona. Sastavni dijelovi betona određuju se težinski i to težina agregata s 

točnošću  2 %, težina cementa s točnošću  1 %, težina vode s točnošću  1 %, a 

težina dodataka betonu s točnošću  1 % dotične težine. 

Beton se u pravilu treba ugraditi odmah nakon pripremanja. Od mjesta pripremanja do 

mjesta ugradnje beton se mora prevoziti na takav način i pod takovim uvjetima da je 

onemogućena segregacija. Vrijeme od pripreme do ugradnje betona mora biti takovo da 

ne dođe do početka vezivanja, to jest ugradnja betona mora se obaviti: 

 u roku od 20 minuta od pripreme ako je temepratura betona iznad 20°C  

 u roku od 30 minuta od pripreme ako je tempratura betona do 20°C 

Ako se navedeni rokovi ne mogu ispuniti beton se smije ugraditi samo ako se prethodno 

dokaže da ima potrebnu ugradljivost. 

Prije ugradnje betona moraju se provjeriti dimenzije oplate, čistoća i vlažnost oplate, 

ukrućenje oplate i skele, položaj i razmak armature, te drugi detalji važni za ispravnu 

ugradnju betona. 
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Beton se ugrađuje mehanički uz potrebno zbijanje. Beton se ne smije ugrađivati pri 

temperaturi okolnog zraka ispod + 5 °C, ako nisu poduzete  odgovarajuće mjere zaštite. 

Prilikom prekida ugradnje betona iz bilo kojih razloga, izvoditelj mora poduzeti mjere da 

takav prekid ugradnje nema štetan i nepovoljan uticaj na nosivost i ostale osobine 

konstrukcije odnosno elemenata. Prije nastavka ugradnje betona mora se radna reška 

ohrapaviti, očistiti i navlažiti, a zatim treba eventualnu suvišnu vodu od vlaženja posušiti. 

Vlaženje smije biti samo vodom, a nanašanje cementnog mlijeka je zabranjeno. 

Nastavak ugradnje betona mora u prvom sloju biti s betonom iste kvalitete ali s nešto 

sitnijim agregatom radi boljeg povezivanja. 

Svježe spravljeni  beton mora se tijekom prijevoza, ugradnje i u početnom razdoblju 

očvršćivanja nakon ugradnje zaštititi od djelovanja sunca, vjetra i atmosferilija. 

Ugrađeni beton mora se njegovati vlaženjem najmanje sedam dana od dana ugradnje, 

odnosno tako dugo dok ugrađeni beton ne  postigne najmanje 70 %  predviđene 

čvrstoće. 

Svježem betonu ne smije se naknadno dodavati voda. Tijekom prvih dana očvrščivanja 

ugrađeni beton treba zaštititi od potresa i nepredviđenih opterećenja. 

Izvoditelj mora voditi evidenciju o podacima koji se odnose na kvalitetu gradiva i na 

izvedbu radova, a osobito koji se odnose na: 

 

 prethodno i kontrolno ispitivanje gradiva; 

 rezultate snimanja nivelete skele i oplate; 

 dimenzije i položaj elemenata u konstrukciji s kotama koje su dobivene u tijeku 

izvedbe radova, osobito ako kote odstupaju od projekta ili ako su elementi 

konstrukcije unaprijed izrađeni 

 zapisnik o pripremanju radova u tijeku izvedbe radova 

Navedena evidencija ustupa se korisniku objekta prilikom primopredaje izvedenog 

objekta. Korisnik objekta mora takovu evidenciju čuvati na način i pod uvjetima koji su 

propisani za čuvanje tehničke dokumentacije. 
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3. PRIMIJENJENI  ZAKONI, PROPISI I NORME  KOD IZRADE DOKUMENTACIJE 
 

1. Popis zakona 

- Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti prometa i veza koji se u RH primjenjuju 

kao republički zakoni, NN 53/91. 

- Zakon javnim cestama, NN 180/04, 138/06, 146/08, 38/09, 124/09, 153/09,73/10. 

- Zakon o cestama, NN 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19. 

- Zakon o gradnji (NN RH br. 153/13, 56/14, 20/17, 38/19, 125/19)   

-  Zakon o prostornom uređenju (NN RH br. 153/13, 56/14, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)   

- Zakon o sigurnosti prometa na cestama, NN  67/08, 74/11, 80/13, 92/14, 64/15, 108/17, 

70/19. 

- Zakon o zaštiti od požara, NN 92/10. 

- Zakon o zaštiti okoliša, NN 80/13, 78/15, 12/18, 118/18. 

- Zakon o normizaciji, NN 80/13. 

- Zakon o zaštiti na radu, NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18. 

2. Popis pravilnika 

- Pravilnik održavanju cesta, NN 90/14. 

- Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama, NN 92/19 

- Pravilnik o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama, NN 85/16, 24/17, 70/19. 

- Pravilnik o minimalnim uvjetima za projektiranje i izgradnju priključka i prilaza na javnu 

cestu, NN 34/92, 73/98 

- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe, NN 35/94, 55/94, 142/03 

- Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene 

pokretljivosti, NN 151/05, 61/07, 78/13  

3. Popis odluka 

- Odluka o razvrstavanju cesta u regionalne i lokalne ceste, NN  46/91. 

- Odluka o razvrstavanju magistralnih cesta, NN 50/91. 

 

 

                    PROJEKTANT:    

  

 

 

 

 

      

Rijeka, kolovoz 2021. godine.        ZVONIMIR PRGIĆ, mag.ing.aedif. 
 



IZVEDBENI  PROJEKT  03/21-03/21, Planium d.o.o., Rijeka 

 

 

REKONSTRUKCIJA KAMENITE ULICE I DIJELA SAJMIŠNE ULICE, DELNICE 

  25 

 

 

 

GRAĐEVINA: REKONSTRUKCIJA KAMENITE ULICE I DIJELA 

SAJMIŠNE ULICE, DELNICE 

INVESTITOR: GRAD DELNICE, Trg 138. brigade HV 4, 51300 Delnice 

PROJEKT: IZVEDBENI PROJEKT 

BROJ PROJEKTA: 03/21-03/21 

DATUM: KOLOVOZ 2021. 
 

 

 

4. SANACIJA OKOLIŠA 
  

 

 

 

Gradilište ove građevine locirano je na postojećoj prometnici. U takvim uvjetima 

potrebno je površine dovesti u prvobitno stanje u skladu s projektom i sanirati 

eventualna oštećenja na okolnim pracelama i prilazima. 

 

Uređenje okoliša nakon izvedbe radova izvesti sve prema tehničkim uvjetima građenja 

datim u ovom projektu. 

Konačna sanacija okoliša izvesti će se nakon izvedbe ceste, prema projektu.  

 

Višak materijala odvesti će se na deponiju građevinskog materijala.  

 

Troškovi sanacije okoliša i gradilišta obuhvaćeni su troškovnikom projekta koji je 

sastavni dio izvedbene dokumentacije.  
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5. NACRTNA DOKUMENTACIJA: 

  1. SITUACIJE 

1.0. PREGLEDNA SITUACIJA      MJ 1:10000 

1.1. GEODETSKI SITUACIJSKI NACRT 1    MJ 1:500 

1.2. GEODETSKI SITUACIJSKI NACRT 2    MJ 1:500 

1.3. GEODETSKI SITUACIJSKI NACRT 3    MJ 1:500 

1.4. GRAĐEVINSKA SITUACIJA 1     MJ 1:500 

1.5.  GRAĐEVINSKA SITUACIJA 2     MJ 1:500 

1.6.  PROMETNA SITUACIJA 1      MJ 

1:500 

1.7.  PROMETNA SITUACIJA 2      MJ 

1:500 

1.8.  SITUACIJA OBORINSKE ODVODNJE 1    MJ 1:500 

1.9.  SITUACIJA OBORINSKE ODVODNJE 2    MJ 1:500 

  2. UZDUŽNI PROFILI 

2.1. UZDUŽNI PROFIL KAMENITE I SAJMIŠNE ULICE  MJ1:1000/100 

2.2. UZDUŽNI PROFIL PRIVOZA „A“     MJ 1:200/20 

2.3. UZDUŽNI PROFIL PRIVOZA „B“     MJ 1:200/20 

2.4. UZDUŽNI PROFIL PRIVOZA „C“     MJ 1:200/20 

2.5. UZDUŽNI PROFIL PRIVOZA „D“     MJ 1:200/20 

2.6. UZDUŽNI PROFIL OBORINSKOG KOLEKTORA RO1-UB1 MJ 1:500/50 

2.7. UZDUŽNI PROFIL OBORINSKOG KOLEKTORA RO7-UB1 MJ 1:500/50 

2.8. UZDUŽNI PROFIL OBORINSKOG KOLEKTORA RO8-UB2 MJ 1:500/50 

2.9. UZDUŽNI PROFIL OBORINSKOG KOLEKTORA RO14-UB2 MJ 1:500/50 

2.10. UZDUŽNI PROFIL OBORINSKOG KOLEKTORA RO15-UB3 MJ 1:500/50 

  3. POPREČNI PROFILI 

3.1. KARAKTERISTIČNI POPREČNI PROFIL    MJ 1:50 

3.2. POPREČNI PROFILI SAJMIŠNA - KAMENITA, 1-5  MJ1:100 

3.3. POPREČNI PROFILI SAJMIŠNA - KAMENITA, 6-10  MJ1:100 

3.4. POPREČNI PROFILI SAJMIŠNA - KAMENITA, 11-15  MJ1:100 

3.5. POPREČNI PROFILI SAJMIŠNA - KAMENITA, 16-20  MJ1:100 

3.6. POPREČNI PROFILI SAJMIŠNA - KAMENITA, 21-25   MJ1:100 

3.7. POPREČNI PROFILI SAJMIŠNA - KAMENITA, 26-28   MJ1:100 

3.8. POPREČNI PROFILI PRIVOZA „A“    MJ1:100 

3.9. POPREČNI PROFILI PRIVOZA „B“    MJ1:100 

3.10. POPREČNI PROFILI PRIVOZA „C“    MJ1:100 

3.11. POPREČNI PROFILI PRIVOZA „D“     MJ1:100 

 

  4. DETALJI 
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4.1. DETALJ RUBNJAKA      MJ 1:10 

4.2. DETALJ PROMETNOG ZNAKA     MJ 1:50 

4.3. TLOCRT ZIDOVA 1 I 2      MJ 1:200 

4.4. UZDUŽNI PRESJECI ZIDOVA 1 I 2    MJ 1:200 

4.5. POPREČNI PRESJECI I ARMATURA ZIDOVA 1 I 2  MJ 1:25 

4.6. DETALJ UPOJNOG BUNARA 1 - NACRT 1   MJ 1:50 

4.7. DETALJ UPOJNOG BUNARA 1 - NACRT 2   MJ 1:50 

4.8. DETALJ UPOJNOG BUNARA 1 – ISKAZ ARMATURE   

4.9. DETALJ UPOJNOG BUNARA 2 - NACRT 1   MJ 1:50 

4.10. DETALJ UPOJNOG BUNARA 2 - NACRT 2   MJ 1:50 

4.11. DETALJ UPOJNOG BUNARA 2 – ISKAZ ARMATURE   

4.12. DETALJ UPOJNOG BUNARA 3 - NACRT 1   MJ 1:50 

4.13. DETALJ UPOJNOG BUNARA 3 - NACRT 2, ISKAZ ARM. MJ 1:50 

4.14 DETALJ SLIVNIKA       MJ 1:25 

4.15 DETALJ REVIZIONOG OKNA 80x80     MJ 1:25 

4.16 DETALJ REVIZIONOG OKNA 80x80 – ISKAZ ARMATURE MJ 1:25 
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C. KOORDINATE OSI 
 

 

 

 

 

C.1.  GRAFIČKI PRIKAZA TOČAKA ISKOLČENJA 1  MJ 1:500 

C.2.  GRAFIČKI PRIKAZA TOČAKA ISKOLČENJA 2  MJ 1:500 

  - ELEMENTI OSI 

- ISPIS KOORDINATA TOČAKA ISKOLČENJA 
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ELEMENTI OSI 

 
 

KAMENITA 
* 
************************************************************************************************************* 
*!BR TIP  P.BR.E.         POC_STAC     POC_R              Y    POC.TOC.    X         POC_SM_KUT  1  * 
*!   A                     DUŽINA      KRA_R              Y    KRA.TOC.    X         PROM_KUTA   2  * 
*!                        KRA_STAC                        Y    PRE.TAN.    X         KRA_SM_KUT  3  * 
*!                                                        Y    CEN.TOC.    X         TANGENTA1   4  * 
*!                                                        Y    SRE.TOC.    X         TANGENTA2   5  * 
************************************************************************************************************* 
1   PRAVAC 1                      0.000           BESK    366803.839188   5030168.592907      306d40'6"  1 
                             106.174592           BESK    366718.675921   5030231.998443                 2 
                                106.175                                                                  3 
                                                                                                         4 
                                                                                                         5 
* 
2   KRUZNI_LUK 1                106.175     +13.000000    366718.675921   5030231.998443      306d40'6"  1 
                              20.330362     +13.000000    366715.958418   5030250.116816      89d36'12"  2 
                                126.505                   366708.320477   5030239.708251      36d16'18"  3 
                                                          366726.439284   5030242.425819         12.910  4 
                                                          366713.583086   5030240.497569         12.910  5 
* 
3   PRAVAC 2                    126.505           BESK    366715.958418   5030250.116816      36d16'18"  1 
                               9.445573           BESK    366721.546562   5030257.732031                 2 
                                135.951                                                                  3 
                                                                                                         4 
                                                                                                         5 
* 
4   KRUZNI_LUK 2                135.951    +120.000000    366721.546562   5030257.732031      36d16'18"  1 
                              13.778422    +120.000000    366730.317222   5030268.348620       6d34'43"  2 
                                149.729                   366725.626807   5030263.292364       42d51'2"  3 
                                                          366818.293025   5030186.738215          6.897  4 
                                                          366725.779475   5030263.166241          6.897  5 
* 
5   PRAVAC 3                    149.729           BESK    366730.317222   5030268.348620       42d51'2"  1 
                              21.607507           BESK    366745.012200   5030284.189768                 2 
                                171.336                                                                  3 
                                                                                                         4 
                                                                                                         5 
* 
6   KRUZNI_LUK 3                171.336     +30.000000    366745.012200   5030284.189768       42d51'2"  1 
                              25.828300     +30.000000    366768.146713   5030293.765478      49d19'42"  2 
                                197.165                   366754.380912   5030294.289215      92d10'44"  3 
                                                          366767.006151   5030263.787167         13.776  4 
                                                          366755.532725   5030291.506483         13.776  5 
* 
7   PRAVAC 4                    197.165           BESK    366768.146713   5030293.765478      92d10'44"  1 
                               9.316798           BESK    366777.456775   5030293.411265                 2 
                                206.482                                                                  3 
                                                                                                         4 
                                                                                                         5 
* 
8   KRUZNI_LUK 4                206.482    +220.000000    366777.456775   5030293.411265      92d10'44"  1 
                              26.835061    +220.000000    366804.143842   5030290.760130       6d59'20"  2 
                                233.317                   366790.881253   5030292.900514       99d10'3"  3 
                                                          366769.092654   5030073.570319         13.434  4 
                                                          366790.840743   5030292.492727         13.434  5 
* 
9   PRAVAC 5                    233.317           BESK    366804.143842   5030290.760130       99d10'3"  1 
                              36.142804           BESK    366839.824973   5030285.001730                 2 
                                269.459                                                                  3 
                                                                                                         4 
                                                                                                         5 
* 
10  KRUZNI_LUK 5                269.459    +165.000000    366839.824973   5030285.001730       99d10'3"  1 
                              84.345433    +165.000000    366916.153086   5030251.317935      29d17'19"  2 
                                353.805                   366882.389940   5030278.132380     128d27'23"  3 
                                                          366813.536582   5030122.109371         43.116  4 
                                                          366880.153152   5030273.063776         43.116  5 
* 
11  PRAVAC 6                    353.805           BESK    366916.153086   5030251.317935     128d27'23"  1 
                              17.763060           BESK    366930.063022   5030240.270765                 2 
                                371.568                                                                  3 
                                                                                                         4 
                                                                                                         5 
* 
12  KRUZNI_LUK 6                371.568     +20.000000    366930.063022   5030240.270765     128d27'23"  1 
                               0.509413     +20.000000    366930.457857   5030239.948906       1d27'34"  2 
                                372.077                   366930.262489   5030240.112350     129d54'57"  3 
                                                          366917.624658   5030224.609121          0.255  4 
                                                          366930.261464   5030240.111092          0.255  5 
* 
13  PRAVAC 7                    372.077           BESK    366930.457857   5030239.948906     129d54'57"  1 
                              51.811921           BESK    366970.197044   5030206.703272                 2 
                                423.889                                                                  3 
                                                                                                         4 
                                                                                                         5 
* 
14  KRUZNI_LUK 7                423.889    -250.000000    366970.197044   5030206.703272     129d54'57"  1 
                              22.414584    -250.000000    366988.010091   5030193.110168        5d8'13"  2 
                                446.304                   366978.798679   5030199.507180     124d46'43"  3 
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                                                          367130.612028   5030398.450587         11.215  4 
                                                          366978.951200   5030199.707050         11.215  5 
* 
15  PRAVAC 8                    446.304           BESK    366988.010091   5030193.110168     124d46'43"  1 
                              30.317162           BESK    367012.911446   5030175.817024                 2 
                                476.621                                                                  3 
                                                                                                         4 
                                                                                                         5 
* 
*! Ukupna dužina osi: 476.621 
*! Parametar zakrivljenosti (Grad/Km): 439.167 
* 
* 

PRIVOZ A 
* 
************************************************************************************************************* 
*!BR TIP  P.BR.E.         POC_STAC     POC_R              Y    POC.TOC.    X         POC_SM_KUT  1  * 
*!   A                     DUŽINA      KRA_R              Y    KRA.TOC.    X         PROM_KUTA   2  * 
*!                        KRA_STAC                        Y    PRE.TAN.    X         KRA_SM_KUT  3  * 
*!                                                        Y    CEN.TOC.    X         TANGENTA1   4  * 
*!                                                        Y    SRE.TOC.    X         TANGENTA2   5  * 
************************************************************************************************************* 
1   PRAVAC 1                      0.000           BESK    366714.538724   5030239.311176      255d59'1"  1 
                               4.710718           BESK    366709.968262   5030238.170241                 2 
                                  4.711                                                                  3 
                                                                                                         4 
                                                                                                         5 
* 
2   KRUZNI_LUK 1                  4.711     -25.000000    366709.968262   5030238.170241      255d59'1"  1 
                              13.226075     -25.000000    366698.554026   5030231.798260      30d18'43"  2 
                                 17.937                   366703.398158   5030236.530131     225d40'18"  3 
                                                          366716.023257   5030213.914581          6.772  4 
                                                          366703.837288   5030235.743511          6.772  5 
* 
3   PRAVAC 2                     17.937           BESK    366698.554026   5030231.798260     225d40'18"  1 
                              46.437031           BESK    366665.335427   5030199.349492                 2 
                                 64.374                                                                  3 
                                                                                                         4 
                                                                                                         5 
* 
*! Ukupna dužina osi: 64.374 
*! Parametar zakrivljenosti (Grad/Km): 523.193 
* 
* 

PRIVOZ B 
* 
************************************************************************************************************* 
*!BR TIP  P.BR.E.         POC_STAC     POC_R              Y    POC.TOC.    X         POC_SM_KUT  1  * 
*!   A                     DUŽINA      KRA_R              Y    KRA.TOC.    X         PROM_KUTA   2  * 
*!                        KRA_STAC                        Y    PRE.TAN.    X         KRA_SM_KUT  3  * 
*!                                                        Y    CEN.TOC.    X         TANGENTA1   4  * 
*!                                                        Y    SRE.TOC.    X         TANGENTA2   5  * 
************************************************************************************************************* 
1   PRAVAC 1                      0.000           BESK    366713.957921   5030246.061141     288d42'39"  1 
                               3.182018           BESK    366710.944076   5030247.081913                 2 
                                  3.182                                                                  3 
                                                                                                         4 
                                                                                                         5 
* 
2   KRUZNI_LUK 1                  3.182      +5.000000    366710.944076   5030247.081913     288d42'39"  1 
                               6.798984      +5.000000    366707.581398   5030252.394213      77d54'38"  2 
                                  9.981                   366707.115257   5030248.378712       6d37'18"  3 
                                                          366712.548045   5030251.817658          4.042  4 
                                                          366708.323310   5030249.143407          4.042  5 
* 
3   KRUZNI_LUK 2                  9.981     +31.350128    366707.581398   5030252.394213       6d37'18"  1 
                               7.524301     +31.350128    366709.333354   5030259.693151       13d45'5"  2 
                                 17.505                   366708.017309   5030256.149311      20d22'23"  3 
                                                          366738.722403   5030248.779201          3.780  4 
                                                          366708.238137   5030256.096306          3.780  5 
* 
4   PRAVAC 2                     17.505           BESK    366709.333354   5030259.693151      20d22'23"  1 
                               6.669086           BESK    366711.655069   5030265.945058                 2 
                                 24.174                                                                  3 
                                                                                                         4 
                                                                                                         5 
* 
*! Ukupna dužina osi: 24.174 
*! Parametar zakrivljenosti (Grad/Km): 4213.003 
* 
* 

PRIVOZ C 
* 
************************************************************************************************************* 
*!BR TIP  P.BR.E.         POC_STAC     POC_R              Y    POC.TOC.    X         POC_SM_KUT  1  * 
*!   A                     DUŽINA      KRA_R              Y    KRA.TOC.    X         PROM_KUTA   2  * 
*!                        KRA_STAC                        Y    PRE.TAN.    X         KRA_SM_KUT  3  * 
*!                                                        Y    CEN.TOC.    X         TANGENTA1   4  * 
*!                                                        Y    SRE.TOC.    X         TANGENTA2   5  * 
************************************************************************************************************* 
1   PRAVAC 1                      0.000           BESK    366754.580693   5030291.092990       325d0'8"  1 
                              27.542934           BESK    366738.783571   5030313.655441                 2 
                                 27.543                                                                  3 
                                                                                                         4 
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                                                                                                         5 
* 
*! Ukupna dužina osi: 27.543 
*! Parametar zakrivljenosti (Grad/Km): 0.000 
* 
* 

PRIVOZ D 
* 
************************************************************************************************************* 
*!BR TIP  P.BR.E.         POC_STAC     POC_R              Y    POC.TOC.    X         POC_SM_KUT  1  * 
*!   A                     DUŽINA      KRA_R              Y    KRA.TOC.    X         PROM_KUTA   2  * 
*!                        KRA_STAC                        Y    PRE.TAN.    X         KRA_SM_KUT  3  * 
*!                                                        Y    CEN.TOC.    X         TANGENTA1   4  * 
*!                                                        Y    SRE.TOC.    X         TANGENTA2   5  * 
************************************************************************************************************* 
1   PRAVAC 1                      0.000           BESK    366797.612090   5030291.657553       1d38'34"  1 
                              15.286170           BESK    366798.050291   5030306.937440                 2 
                                 15.286                                                                  3 
                                                                                                         4 
                                                                                                         5 
* 
2   KRUZNI_LUK 1                 15.286     +45.000000    366798.050291   5030306.937440       1d38'34"  1 
                              45.105425     +45.000000    366819.904047   5030344.249357      57d25'48"  2 
                                 60.392                   366798.756979   5030331.579410       59d4'22"  3 
                                                          366843.031797   5030305.647450         24.652  4 
                                                          366804.201880   5030328.390307         24.652  5 
* 
3   PRAVAC 2                     60.392           BESK    366819.904047   5030344.249357       59d4'22"  1 
                               8.470456           BESK    366827.170174   5030348.602748                 2 
                                 68.862                                                                  3 
                                                                                                         4 
                                                                                                         5 
* 
*! Ukupna dužina osi: 68.862 
*! Parametar zakrivljenosti (Grad/Km): 926.652 
* 
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- ISPIS KOORDINATA TOČAKA ISKOLČENJA 

 

KAMENITA 

 

STAC.     UDALJ.     OZNAKA               X                      Y                   Z               

 

0.000          0.000          T1             366803.839     5030168.593    704.385         

5.000          3.000          B3             366711.275     5030250.275    704.119         

5.000          0.000          B2             366709.365     5030247.962    704.062         

5.000          3.890          B1             366706.887     5030244.961    703.984         

5.000          3.570          C3             366754.640     5030297.239    703.147         

5.000          0.000          C2             366751.713     5030295.189    703.199         

5.000          4.950          C1             366747.655     5030292.347    703.280         

5.000          3.830          D3             366801.584     5030296.546    702.274         

5.000          0.000          D2             366797.755     5030296.655    702.333         

5.000          5.400          D1             366792.357     5030296.810    702.420         

5.000          0.000          T6             366799.829     5030171.579    704.455         

5.280          3.650          B15            366706.489     5030245.648    704.023         

5.280          5.300          B13            366705.559     5030244.257    704.170         

5.670          4.910          C10            366755.350     5030298.553    703.340         

6.680          2.920          A3             366709.011     5030234.847    703.671         

6.680          0.000          A2             366708.083     5030237.620    703.713         

6.680          3.740          A1             366706.893     5030241.170    703.802         

7.280          2.530          B14            366705.595     5030248.927    704.254         

7.600          4.780          A15            366705.523     5030241.780    703.990         

8.500          4.600          D8             366802.454     5030300.022    702.482         

8.500          3.000          D7             366800.855     5030300.068    702.292         

8.500          0.000          D6             366797.856     5030300.154    702.351         

8.500          3.140          D5             366794.714     5030300.244    702.414         

8.500          4.790          D4             366793.063     5030300.292    702.604         

9.240          4.000          A14            366704.048     5030240.326    703.830         

9.240          2.500          A6             366706.732     5030234.407    703.617         

9.240          0.000          A5             366705.699     5030236.683    703.622         

9.240          2.500          A4             366704.667     5030238.960    703.644         

10.000         1.770          B6             366709.343     5030252.208    704.615         

10.000         0.000          B5             366707.584     5030252.413    704.626         

10.000         1.750          B4             366705.845     5030252.616    704.637         

10.000         2.700          C6             366751.059     5030300.835    703.417         

10.000         0.000          C5             366748.845     5030299.285    703.470         

10.000         3.030          C4             366746.361     5030297.545    703.533         

10.000         4.500          T17            366798.505     5030178.174    704.786         

10.000         3.000          T16            366797.610     5030176.971    704.599         

10.000         3.000          T15            366794.027     5030172.158    704.449         

10.000         4.500          T14            366793.131     5030170.955    704.636         

10.000         0.000          T13            366795.818     5030174.565    704.524         

11.960         6.910          T14            366798.375     5030181.274    704.870         

11.970         4.500          T13            366796.922     5030179.353    704.814         

12.000         4.600          D13            366802.554     5030303.521    702.423         

12.000         3.000          D12            366800.955     5030303.567    702.234         

12.000         0.000          D11            366797.956     5030303.653    702.305         

12.000         3.000          D10            366794.957     5030303.739    702.377         

12.000         4.600          D9             366793.358     5030303.784    702.566         

13.000         4.000          A13            366700.223     5030238.232    703.490         

13.000         2.500          A9             366703.764     5030232.782    703.371         

13.000         0.000          A8             366702.402     5030234.878    703.331         

13.000         2.500          A7             366701.040     5030236.974    703.297         
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13.470         5.300          T701           366796.197     5030180.890    704.700         

13.470         3.000          T700           366794.823     5030179.045    704.647         

15.000         1.750          B9             366710.240     5030256.836    705.206         

15.000         0.000          B8             366708.556     5030257.312    705.250         

15.000         1.750          B7             366706.872     5030257.789    705.293         

15.000         2.620          C9             366748.123     5030304.883    703.674         

15.000         0.000          C8             366745.978     5030303.381    703.739         

15.000         2.650          C7             366743.803     5030301.858    703.805         

15.000         5.300          T530           366794.973     5030181.802    704.723         

15.000         6.910          T24            366795.933     5030183.092    704.912         

15.000         3.000          T23            366793.599     5030179.957    704.665         

15.000         3.000          T22            366790.016     5030175.144    704.515         

15.000         4.500          T21            366789.120     5030173.941    704.702         

15.000         0.000          T20            366791.808     5030177.551    704.590         

15.500         4.600          D18            366802.654     5030306.997    702.364         

15.500         3.000          D17            366801.055     5030307.051    702.175         

15.500         0.000          D16            366798.057     5030307.151    702.250         

15.500         3.000          D15            366795.059     5030307.251    702.325         

15.500         4.600          D14            366793.459     5030307.305    702.514         

18.000         2.500          A12            366700.256     5030229.966    703.083         

18.000         0.000          A11            366698.509     5030231.754    703.020         

18.000         2.500          A10            366696.762     5030233.542    702.958         

19.000         4.600          D23            366802.881     5030310.131    702.308         

19.000         3.000          D22            366801.291     5030310.308    702.119         

19.000         0.000          D21            366798.310     5030310.641    702.194         

19.000         3.000          D20            366795.328     5030310.974    702.269         

19.000         4.600          D19            366793.738     5030311.152    702.458         

20.000         1.750          B12            366711.842     5030261.423    705.507         

20.000         0.000          B11            366710.202     5030262.032    705.551         

20.000         1.750          B10            366708.561     5030262.641    705.594         

20.000         5.300          T531           366790.962     5030184.788    704.765         

20.000         6.890          T31            366791.911     5030186.062    704.954         

20.000         3.000          T30            366789.589     5030182.943    704.708         

20.000         3.000          T29            366786.006     5030178.130    704.558         

20.000         4.500          T28            366785.110     5030176.927    704.745         

20.000         0.000          T27            366787.797     5030180.537    704.633         

22.500         4.600          D28            366803.351     5030313.237    702.252         

22.500         3.000          D27            366801.780     5030313.537    702.063         

22.500         0.000          D26            366798.833     5030314.101    702.138         

22.500         3.000          D25            366795.886     5030314.664    702.213         

22.500         4.600          D24            366794.315     5030314.965    702.402         

25.000         5.300          T532           366786.952     5030187.774    704.758         

25.000         6.920          T38            366787.919     5030189.073    704.948         

25.000         3.000          T37            366785.578     5030185.929    704.701         

25.000         3.000          T36            366781.995     5030181.116    704.601         

25.000         4.500          T35            366781.099     5030179.913    704.788         

25.000         0.000          T34            366783.787     5030183.522    704.651         

30.000         5.300          T533           366782.941     5030190.760    704.726         

30.000         6.890          T45            366783.891     5030192.036    704.915         

30.000         3.000          T44            366781.568     5030188.915    704.669         

30.000         3.000          T43            366777.984     5030184.102    704.619         

30.000         4.500          T42            366777.089     5030182.899    704.806         

30.000         0.000          T41            366779.776     5030186.508    704.644         

35.000         5.300          T534           366778.931     5030193.745    704.669         

35.000         6.850          T52            366779.854     5030194.985    704.857         

35.000         3.000          T51            366777.557     5030191.901    704.612         

35.000         3.000          T50            366773.974     5030187.088    704.612         
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35.000         6.800          T49            366771.705     5030184.040    704.856         

35.000         0.000          T48            366775.765     5030189.494    704.612         

36.070         5.300          T703           366771.743     5030185.881    704.670         

36.070         3.000          T702           366773.117     5030187.726    704.607         

40.000         5.300          T536           366768.590     5030188.229    704.637         

40.000         5.300          T535           366774.920     5030196.731    704.587         

40.000         6.800          T59            366775.816     5030197.934    704.774         

40.000         3.000          T58            366773.546     5030194.886    704.530         

40.000         3.000          T57            366769.963     5030190.074    704.580         

40.000         6.780          T56            366767.706     5030187.041    704.823         

40.000         0.000          T55            366771.755     5030192.480    704.555         

45.000         5.300          T538           366764.579     5030191.215    704.581         

45.000         5.300          T537           366770.909     5030199.717    704.481         

45.000         6.790          T66            366771.798     5030200.910    704.667         

45.000         3.000          T65            366769.536     5030197.872    704.423         

45.000         3.000          T64            366765.953     5030193.060    704.523         

45.000         6.830          T63            366763.667     5030189.989    704.768         

45.000         0.000          T62            366767.744     5030195.466    704.473         

50.000         5.300          T540           366760.569     5030194.201    704.517         

50.000         5.300          T539           366766.899     5030202.703    704.367         

50.000         6.790          T73            366767.788     5030203.897    704.553         

50.000         3.000          T72            366765.525     5030200.858    704.310         

50.000         3.000          T71            366761.942     5030196.046    704.460         

50.000         6.850          T70            366759.640     5030192.954    704.705         

50.000         0.000          T69            366763.734     5030198.452    704.385         

55.000         5.300          T542           366756.558     5030197.187    704.428         

55.000         5.300          T541           366762.888     5030205.689    704.278         

55.000         6.790          T80            366763.778     5030206.884    704.465         

55.000         3.000          T79            366761.515     5030203.844    704.221         

55.000         3.000          T78            366757.932     5030199.032    704.371         

55.000         6.940          T77            366755.581     5030195.874    704.619         

55.000         0.000          T76            366759.723     5030201.438    704.296         

59.550         5.300          T705           366759.241     5030208.405    704.198         

59.550         3.000          T704           366757.867     5030206.560    704.140         

60.000         5.300          T544           366752.548     5030200.173    704.340         

60.000         5.300          T543           366758.878     5030208.675    704.190         

60.000         6.790          T87            366759.768     5030209.871    704.376         

60.000         3.000          T86            366757.504     5030206.830    704.132         

60.000         3.000          T85            366753.921     5030202.017    704.282         

60.000         7.030          T84            366751.518     5030198.789    704.532         

60.000         0.000          T83            366755.713     5030204.424    704.207         

65.000         5.300          T546           366748.537     5030203.159    704.251         

65.000         5.300          T545           366754.867     5030211.661    704.101         

65.000         6.790          T94            366755.758     5030212.857    704.288         

65.000         3.000          T93            366753.494     5030209.816    704.044         

65.000         3.000          T92            366749.911     5030205.003    704.194         

65.000         7.120          T91            366747.451     5030201.700    704.446         

65.000         0.000          T90            366751.702     5030207.410    704.119         

70.000         5.300          T548           366744.527     5030206.144    704.162         

70.000         5.300          T547           366750.857     5030214.647    704.012         

70.000         6.790          T101           366751.748     5030215.844    704.199         

70.000         3.000          T100           366749.483     5030212.802    703.955         

70.000         3.000          T99            366745.900     5030207.989    704.105         

70.000         7.210          T98            366743.383     5030204.609    704.359         

70.000         0.000          T97            366747.692     5030210.396    704.030         

75.000         5.300          T550           366740.516     5030209.130    704.074         

75.000         5.300          T549           366746.846     5030217.633    703.924         
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75.000         102.620        T109           366804.963     5030295.693    702.383         

75.000         6.790          T108           366747.738     5030218.831    704.110         

75.000         3.000          T107           366745.473     5030215.788    703.866         

75.000         3.000          T106           366741.890     5030210.975    704.016         

75.000         7.320          T105           366739.308     5030207.508    704.274         

75.000         0.000          T104           366743.681     5030213.382    703.941         

80.000         5.300          T552           366736.506     5030212.116    703.985         

80.000         5.300          T551           366742.836     5030220.619    703.835         

80.000         6.790          T115           366743.728     5030221.818    704.022         

80.000         3.000          T114           366741.462     5030218.774    703.778         

80.000         3.000          T113           366737.879     5030213.961    703.928         

80.000         7.430          T112           366735.236     5030210.412    704.187         

80.000         0.000          T111           366739.671     5030216.367    703.853         

85.000         5.300          T554           366732.495     5030215.102    703.896         

85.000         5.300          T553           366738.825     5030223.605    703.746         

85.000         6.800          T122           366739.719     5030224.804    703.933         

85.000         3.000          T121           366737.452     5030221.760    703.689         

85.000         3.000          T120           366733.869     5030216.947    703.839         

85.000         6.810          T119           366731.595     5030213.893    704.083         

85.000         0.000          T118           366735.660     5030219.353    703.764         

90.000         5.300          T556           366728.485     5030218.088    703.808         

90.000         5.300          T555           366734.815     5030226.590    703.658         

90.000         6.800          T128           366735.709     5030227.791    703.844         

90.000         3.000          T127           366733.441     5030224.746    703.600         

90.000         3.000          T126           366729.858     5030219.933    703.750         

90.000         6.830          T125           366727.573     5030216.863    703.995         

90.000         0.000          T124           366731.650     5030222.339    703.675         

95.000         5.300          T558           366724.474     5030221.074    703.719         

95.000         5.300          T557           366730.804     5030229.576    703.569         

95.000         6.800          T135           366731.699     5030230.778    703.756         

95.000         3.000          T134           366729.431     5030227.731    703.512         

95.000         3.000          T133           366725.848     5030222.919    703.662         

95.000         6.850          T132           366723.551     5030219.834    703.907         

95.000         0.000          T131           366727.639     5030225.325    703.587         

100.000        5.300          T560           366720.464     5030224.060    703.630         

100.000        5.300          T559           366726.794     5030232.562    703.480         

100.000        6.800          T142           366727.689     5030233.765    703.667         

100.000        3.000          T141           366725.420     5030230.717    703.423         

100.000        3.000          T140           366721.837     5030225.905    703.573         

100.000        6.870          T139           366719.527     5030222.802    703.819         

100.000        0.000          T138           366723.629     5030228.311    703.498         

102.230        3.000          T735           366723.635     5030232.046    703.383         

103.720        3.060          T709           366722.471     5030232.983    703.357         

103.720        5.300          T708           366723.811     5030234.783    703.413         

105.000        5.300          T561           366716.453     5030227.046    703.552         

105.000        6.800          T149           366723.679     5030236.751    703.579         

105.000        3.190          T148           366721.525     5030233.858    703.340         

105.000        3.000          T147           366717.827     5030228.891    703.495         

105.000        6.890          T146           366715.503     5030225.770    703.741         

105.000        0.000          T145           366719.618     5030231.297    703.420         

105.220        6.800          T732           366723.504     5030236.882    703.576         

105.470        5.300          T706           366716.073     5030227.329    703.549         

105.480        3.000          T707           366717.444     5030229.175    703.492         

108.240        3.630          T736           366719.729     5030235.891    703.331         

108.470        5.160          T733           366720.728     5030237.061    703.519         

108.570        3.280          T740           366714.495     5030231.371    703.507         

110.000        5.290          T156           366720.236     5030237.840    703.537         
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110.000        3.780          T155           366719.021     5030236.942    703.351         

110.000        3.580          T154           366713.104     5030232.568    703.535         

110.000        7.500          T153           366709.952     5030230.238    703.782         

110.000        0.000          T152           366715.985     5030234.698    703.445         

110.640        3.700          T741           366712.534     5030233.170    703.550         

115.000        5.600          T162           366719.271     5030240.581    703.679         

115.000        4.090          T161           366717.814     5030240.206    703.492         

115.000        4.200          T160           366709.784     5030238.139    703.700         

115.000        0.000          T159           366713.850     5030239.185    703.595         

120.000        5.770          T168           366719.269     5030243.383    703.914         

120.000        4.270          T167           366717.781     5030243.581    703.727         

120.000        4.010          T166           366709.580     5030244.676    703.935         

120.000        0.000          T165           366713.554     5030244.146    703.834         

121.780        4.290          T737           366718.042     5030244.749    703.798         

124.110        3.280          T739           366711.777     5030249.490    704.065         

125.000        4.740          T175           366711.022     5030251.198    704.276         

125.000        5.640          T174           366720.041     5030246.066    704.093         

125.000        4.120          T173           366718.718     5030246.819    703.911         

125.000        3.110          T172           366712.439     5030250.392    704.086         

125.000        0.000          T171           366715.140     5030248.855    704.008         

125.770        3.030          T742           366713.002     5030251.158    704.103         

127.170        5.280          T734           366720.612     5030247.533    704.152         

130.000        4.750          T180           366714.201     5030255.742    704.367         

130.000        3.240          T178           366720.639     5030251.017    704.018         

130.000        3.000          T177           366715.607     5030254.709    704.174         

130.000        0.000          T176           366718.026     5030252.935    704.099         

130.080        9.960          T15            366726.104     5030247.104    704.336         

131.290        3.100          T710           366721.294     5030252.140    704.031         

131.510        8.400          T711           366725.694     5030249.186    704.166         

133.790        3.000          T738           366722.689     5030254.218    704.037         

135.000        8.290          T562           366727.665     5030252.063    704.164         

135.000        4.860          T185           366717.065     5030259.842    704.377         

135.000        9.790          T184           366728.874     5030251.176    704.350         

135.000        3.000          T183           366723.403     5030255.191    704.031         

135.000        3.000          T182           366718.566     5030258.741    704.181         

135.000        0.000          T181           366720.984     5030256.966    704.106         

140.000        8.300          T563           366730.517     5030255.824    704.088         

140.000        4.760          T190           366720.256     5030263.900    704.299         

140.000        9.800          T189           366731.695     5030254.897    704.275         

140.000        3.000          T188           366726.354     5030259.100    703.956         

140.000        3.000          T187           366721.640     5030262.811    704.106         

140.000        0.000          T186           366723.997     5030260.956    704.031         

145.000        8.300          T564           366733.475     5030259.417    703.975         

145.000        4.750          T195           366723.566     5030267.908    704.185         

145.000        9.800          T194           366734.614     5030258.441    704.161         

145.000        3.000          T193           366729.448     5030262.867    703.842         

145.000        3.000          T192           366724.892     5030266.771    703.992         

145.000        0.000          T191           366727.170     5030264.819    703.917         

150.000        8.300          T565           366736.588     5030262.901    703.861         

150.000        4.560          T200           366727.158     5030271.649    704.067         

150.000        9.800          T199           366737.688     5030261.881    704.048         

150.000        3.000          T198           366732.701     5030266.507    703.729         

150.000        3.000          T197           366728.302     5030270.588    703.879         

150.000        0.000          T196           366730.502     5030268.547    703.804         

155.000        8.300          T566           366739.988     5030266.567    703.748         

155.000        4.500          T205           366730.603     5030275.273    703.952         

155.000        9.800          T204           366741.088     5030265.547    703.934         
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155.000        3.000          T203           366736.101     5030270.173    703.615         

155.000        3.000          T202           366731.703     5030274.253    703.765         

155.000        0.000          T201           366733.902     5030272.213    703.690         

160.000        8.300          T567           366743.388     5030270.233    703.634         

160.000        4.500          T210           366734.003     5030278.939    703.838         

160.000        9.800          T209           366744.488     5030269.213    703.821         

160.000        3.000          T208           366739.502     5030273.838    703.502         

160.000        3.000          T207           366735.103     5030277.919    703.652         

160.000        0.000          T206           366737.302     5030275.879    703.577         

165.000        8.300          T568           366746.788     5030273.899    703.521         

165.000        4.500          T215           366737.404     5030282.605    703.725         

165.000        9.800          T214           366747.888     5030272.879    703.707         

165.000        3.000          T213           366742.902     5030277.504    703.388         

165.000        3.000          T212           366738.503     5030281.585    703.538         

165.000        0.000          T211           366740.703     5030279.544    703.463         

170.000        8.300          T569           366750.188     5030277.565    703.407         

170.000        4.500          T220           366740.804     5030286.270    703.611         

170.000        9.800          T219           366751.288     5030276.545    703.594         

170.000        3.000          T218           366746.303     5030281.170    703.274         

170.000        3.000          T217           366741.904     5030285.250    703.424         

170.000        0.000          T216           366744.103     5030283.210    703.349         

172.680        3.000          T712           366748.054     5030283.017    703.214         

173.010        8.270          T713           366751.919     5030279.431    703.338         

174.910        3.000          T743           366745.653     5030288.948    703.313         

175.000        4.500          T225           366744.759     5030290.157    703.498         

175.000        9.650          T224           366753.883     5030279.342    703.480         

175.000        3.000          T223           366749.596     5030284.424    703.161         

175.000        0.000          T221           366747.661     5030286.717    703.236         

177.630        6.990          T714           366753.770     5030282.604    703.350         

180.000        4.800          T229           366754.175     5030285.480    703.242         

180.000        3.000          T228           366753.261     5030287.026    703.047         

180.000        3.000          T227           366750.206     5030292.191    703.197         

180.000        0.000          T226           366751.733     5030289.609    703.122         

185.000        3.000          T232           366757.306     5030288.985    702.934         

185.000        3.000          T231           366755.151     5030294.584    703.084         

185.000        0.000          T230           366756.229     5030291.784    703.009         

190.000        4.500          T241           366761.920     5030288.775    703.007         

190.000        4.510          T240           366760.123     5030297.606    703.157         

190.000        3.000          T238           366761.621     5030290.245    702.820         

190.000        0.000          T235           366761.023     5030293.184    702.895         

190.360        3.000          T744           366760.814     5030296.201    702.962         

195.000        5.120          T248           366766.157     5030288.654    703.910         

195.000        4.500          T247           366765.829     5030298.267    703.044         

195.000        3.000          T245           366766.085     5030290.771    702.707         

195.000        3.000          T244           366765.880     5030296.768    702.857         

195.000        0.000          T242           366765.982     5030293.770    702.782         

200.000        5.390          T255           366770.775     5030288.269    702.810         

200.000        4.500          T254           366771.151     5030298.154    702.937         

200.000        3.000          T252           366770.866     5030290.660    702.601         

200.000        3.000          T251           366771.094     5030296.656    702.751         

200.000        0.000          T249           366770.980     5030293.658    702.676         

205.000        5.620          T262           366775.763     5030287.853    702.717         

205.000        4.500          T261           366776.147     5030297.964    702.839         

205.000        3.000          T259           366775.862     5030290.470    702.502         

205.000        3.000          T258           366776.090     5030296.465    702.652         

205.000        0.000          T256           366775.976     5030293.468    702.577         

210.000        5.810          T269           366780.658     5030287.445    702.632         
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210.000        4.500          T268           366781.214     5030297.743    702.749         

210.000        3.000          T266           366780.809     5030290.254    702.413         

210.000        3.000          T265           366781.133     5030296.245    702.563         

210.000        0.000          T263           366780.971     5030293.249    702.488         

215.000        6.050          T276           366785.497     5030286.889    702.555         

215.000        4.500          T275           366786.306     5030297.410    702.666         

215.000        3.000          T273           366785.731     5030289.932    702.330         

215.000        3.000          T272           366786.191     5030295.914    702.480         

215.000        0.000          T270           366785.961     5030292.923    702.405         

217.160        3.000          T745           366788.378     5030295.735    702.444         

220.000        6.400          T283           366790.305     5030286.112    702.482         

220.000        4.880          T282           366791.426     5030297.338    702.594         

220.000        3.000          T280           366790.643     5030289.498    702.247         

220.000        3.000          T279           366791.239     5030295.468    702.397         

220.000        0.000          T277           366790.941     5030292.483    702.322         

225.000        6.680          T289           366795.096     5030285.301    702.407         

225.000        3.000          T287           366795.545     5030288.952    702.165         

225.000        3.000          T286           366796.276     5030294.907    702.315         

225.000        0.000          T284           366795.910     5030291.930    702.240         

230.000        6.830          T296           366799.879     5030284.506    702.328         

230.000        3.000          T293           366800.432     5030288.295    702.083         

230.000        3.000          T292           366801.299     5030294.232    702.233         

230.000        0.000          T290           366800.866     5030291.264    702.158         

234.140        5.300          T716           366804.110     5030285.397    702.232         

234.140        3.000          T715           366804.477     5030287.668    702.025         

234.590        3.000          T746           366805.883     5030293.518    702.170         

235.000        5.300          T570           366804.961     5030285.260    702.223         

235.000        6.880          T303           366804.710     5030283.704    702.263         

235.000        5.000          T302           366806.602     5030295.428    702.366         

235.000        3.000          T300           366805.328     5030287.530    702.016         

235.000        3.000          T299           366806.284     5030293.454    702.166         

235.000        0.000          T297           366805.806     5030290.492    702.091         

240.000        5.300          T571           366809.897     5030284.463    702.048         

240.000        6.900          T310           366809.642     5030282.883    702.238         

240.000        5.000          T309           366811.538     5030294.631    702.340         

240.000        3.000          T307           366810.264     5030286.734    701.991         

240.000        3.000          T306           366811.220     5030292.657    702.141         

240.000        0.000          T304           366810.742     5030289.695    702.066         

245.000        5.300          T572           366814.834     5030283.666    702.065         

245.000        6.920          T316           366814.575     5030282.062    702.255         

245.000        5.000          T315           366816.475     5030293.835    702.356         

245.000        3.000          T313           366815.200     5030285.937    702.007         

245.000        3.000          T312           366816.156     5030291.860    702.157         

245.000        0.000          T311           366815.678     5030288.899    702.082         

250.000        5.300          T573           366819.770     5030282.870    702.123         

250.000        6.950          T322           366819.507     5030281.242    702.313         

250.000        5.000          T321           366821.411     5030293.038    702.414         

250.000        3.000          T319           366820.136     5030285.140    702.065         

250.000        3.000          T318           366821.092     5030291.064    702.215         

250.000        0.000          T317           366820.614     5030288.102    702.140         

251.390        5.300          T718           366821.140     5030282.649    702.146         

251.390        3.000          T717           366821.506     5030284.919    702.088         

255.000        6.860          T327           366824.458     5030280.535    702.410         

255.000        5.000          T326           366826.347     5030292.242    702.514         

255.000        3.000          T325           366825.072     5030284.344    702.164         

255.000        3.000          T324           366826.028     5030290.267    702.314         

255.000        0.000          T323           366825.550     5030287.305    702.239         
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260.000        6.720          T332           366829.416     5030279.878    702.509         

260.000        5.000          T331           366831.283     5030291.445    702.616         

260.000        3.000          T330           366830.008     5030283.547    702.267         

260.000        3.000          T329           366830.964     5030289.471    702.417         

260.000        0.000          T328           366830.486     5030286.509    702.342         

265.000        5.250          T337           366834.586     5030280.526    702.521         

265.000        5.000          T336           366836.219     5030290.648    702.665         

265.000        3.000          T335           366834.945     5030282.751    702.315         

265.000        3.000          T334           366835.900     5030288.674    702.465         

265.000        0.000          T333           366835.423     5030285.712    702.390         

270.000        5.430          T342           366839.476     5030279.559    702.518         

270.000        5.000          T341           366841.171     5030289.848    702.658         

270.000        3.000          T340           366839.871     5030281.955    702.308         

270.000        3.000          T339           366840.846     5030287.875    702.458         

270.000        0.000          T338           366840.359     5030284.915    702.383         

275.000        5.510          T347           366844.219     5030278.622    702.458         

275.000        5.000          T346           366846.241     5030288.934    702.595         

275.000        3.000          T345           366844.702     5030281.083    702.246         

275.000        3.000          T344           366845.856     5030286.971    702.396         

275.000        0.000          T343           366845.279     5030284.027    702.321         

280.000        5.330          T352           366848.987     5030277.793    702.335         

280.000        5.000          T351           366851.280     5030287.866    702.477         

280.000        3.000          T350           366849.504     5030280.066    702.128         

280.000        3.000          T349           366850.836     5030285.916    702.278         

280.000        0.000          T348           366850.170     5030282.991    702.203         

285.000        5.220          T357           366853.716     5030276.760    702.159         

285.000        5.000          T356           366856.285     5030286.647    702.303         

285.000        3.000          T355           366854.273     5030278.904    701.954         

285.000        3.000          T354           366855.782     5030284.711    702.104         

285.000        0.000          T353           366855.028     5030281.807    702.029         

290.000        5.290          T362           366858.364     5030275.404    701.958         

290.000        5.000          T361           366861.251     5030285.276    702.100         

290.000        3.000          T360           366859.005     5030277.598    701.751         

290.000        3.000          T359           366860.689     5030283.356    701.901         

290.000        0.000          T358           366859.847     5030280.477    701.826         

295.000        5.370          T367           366862.963     5030273.900    701.757         

295.000        5.000          T366           366866.173     5030283.755    701.898         

295.000        3.000          T365           366863.696     5030276.149    701.548         

295.000        3.000          T364           366865.553     5030281.854    701.698         

295.000        0.000          T363           366864.624     5030279.001    701.623         

300.000        5.640          T372           366867.445     5030272.070    701.561         

300.000        5.000          T371           366871.046     5030282.086    701.695         

300.000        3.000          T370           366868.340     5030274.558    701.346         

300.000        3.000          T369           366870.369     5030280.204    701.496         

300.000        0.000          T368           366869.355     5030277.381    701.421         

305.000        6.340          T377           366871.710     5030269.723    701.376         

305.000        5.000          T376           366875.867     5030280.271    701.492         

305.000        3.000          T375           366872.933     5030272.828    701.143         

305.000        3.000          T374           366875.133     5030278.410    701.293         

305.000        0.000          T373           366874.033     5030275.619    701.218         

310.000        6.880          T382           366875.941     5030267.393    701.186         

310.000        5.000          T381           366880.630     5030278.309    701.289         

310.000        3.000          T380           366877.473     5030270.959    700.940         

310.000        3.000          T379           366879.841     5030276.472    701.090         

310.000        0.000          T378           366878.657     5030273.715    701.015         

310.200        5.300          T720           366876.740     5030268.770    700.980         

310.280        3.000          T719           366877.722     5030270.852    700.929         



IZVEDBENI  PROJEKT  03/21-03/21, Planium d.o.o., Rijeka 

 

 

REKONSTRUKCIJA KAMENITE ULICE I DIJELA SAJMIŠNE ULICE, DELNICE 

  40 

 

315.000        5.300          T574           366880.982     5030266.869    700.795         

315.000        7.280          T387           366880.147     5030265.077    700.993         

315.000        5.000          T386           366885.332     5030276.205    701.087         

315.000        3.000          T385           366881.953     5030268.953    700.737         

315.000        3.000          T384           366884.487     5030274.392    700.887         

315.000        0.000          T383           366883.220     5030271.673    700.812         

320.000        5.300          T575           366885.337     5030264.759    700.592         

320.000        6.800          T392           366884.663     5030263.419    700.779         

320.000        5.000          T391           366889.968     5030273.959    700.884         

320.000        3.000          T390           366886.371     5030266.813    700.535         

320.000        3.000          T389           366889.069     5030272.172    700.685         

320.000        0.000          T388           366887.720     5030269.493    700.610         

325.000        5.300          T576           366889.626     5030262.518    700.401         

325.000        6.800          T397           366888.911     5030261.199    700.587         

325.000        5.000          T396           366894.533     5030271.573    700.692         

325.000        3.000          T395           366890.722     5030264.540    700.343         

325.000        3.000          T394           366893.581     5030269.815    700.493         

325.000        0.000          T393           366892.151     5030267.177    700.418         

330.000        5.300          T577           366893.845     5030260.148    700.246         

330.000        6.800          T402           366893.091     5030258.851    700.433         

330.000        5.000          T401           366899.025     5030269.051    700.538         

330.000        3.000          T400           366895.002     5030262.136    700.189         

330.000        3.000          T399           366898.019     5030267.322    700.339         

330.000        0.000          T398           366896.510     5030264.729    700.264         

335.000        5.300          T578           366897.991     5030257.651    700.131         

335.000        6.800          T407           366897.197     5030256.378    700.317         

335.000        5.000          T406           366903.438     5030266.393    700.422         

335.000        3.000          T405           366899.207     5030259.603    700.073         

335.000        3.000          T404           366902.380     5030264.696    700.223         

335.000        0.000          T403           366900.793     5030262.149    700.148         

340.000        5.300          T579           366902.059     5030255.030    700.053         

340.000        6.800          T412           366901.227     5030253.782    700.240         

340.000        5.000          T411           366907.768     5030263.603    700.345         

340.000        3.000          T410           366903.334     5030256.945    699.996         

340.000        3.000          T409           366906.659     5030261.938    700.146         

340.000        0.000          T408           366904.996     5030259.441    700.071         

345.000        5.300          T580           366906.045     5030252.287    700.014         

345.000        6.800          T417           366905.176     5030251.064    700.201         

345.000        5.000          T416           366912.012     5030260.683    700.306         

345.000        3.000          T415           366907.378     5030254.162    699.957         

345.000        3.000          T414           366910.853     5030259.053    700.107         

345.000        0.000          T413           366909.115     5030256.607    700.032         

350.000        5.300          T581           366909.947     5030249.424    700.014         

350.000        6.800          T422           366909.041     5030248.229    700.201         

350.000        5.000          T421           366916.165     5030257.636    700.306         

350.000        3.000          T420           366911.335     5030251.258    699.957         

350.000        3.000          T419           366914.958     5030256.041    700.107         

350.000        0.000          T418           366913.147     5030253.650    700.032         

353.900        5.000          T730           366919.339     5030255.173    700.332         

353.900        6.800          T729           366920.458     5030256.583    700.377         

355.000        5.300          T582           366913.793     5030246.424    700.052         

355.000        6.800          T427           366912.860     5030245.250    700.239         

355.000        6.800          T426           366921.318     5030255.900    700.389         

355.000        3.000          T425           366915.223     5030248.225    699.995         

355.000        3.000          T424           366918.955     5030252.924    700.145         

355.000        0.000          T423           366917.089     5030250.575    700.070         

355.400        5.300          T724           366920.700     5030254.475    700.210         
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355.400        3.000          T723           366919.270     5030252.674    700.149         

360.000        5.300          T585           366924.300     5030251.615    700.279         

360.000        5.300          T583           366917.707     5030243.313    700.129         

360.000        6.800          T432           366916.775     5030242.140    700.315         

360.000        6.800          T431           366925.233     5030252.790    700.465         

360.000        3.000          T430           366919.139     5030245.116    700.071         

360.000        3.000          T429           366922.870     5030249.814    700.221         

360.000        0.000          T428           366921.004     5030247.465    700.146         

365.000        5.300          T586           366928.215     5030248.505    700.376         

365.000        5.300          T584           366921.621     5030240.202    700.226         

365.000        6.800          T437           366920.691     5030239.031    700.412         

365.000        6.800          T436           366929.148     5030249.679    700.562         

365.000        3.000          T435           366923.054     5030242.006    700.168         

365.000        3.000          T434           366926.786     5030246.705    700.318         

365.000        0.000          T433           366924.920     5030244.355    700.243         

366.900        5.300          T726           366929.705     5030247.322    700.412         

366.900        3.000          T725           366928.275     5030245.522    700.355         

367.550        5.300          T722           366923.621     5030238.613    700.275         

367.560        3.000          T721           366925.056     5030240.417    700.218         

368.400        6.800          T728           366931.812     5030247.563    700.628         

368.400        4.500          T727           366930.383     5030245.763    700.571         

368.680        6.800          T731           366923.571     5030236.743    700.484         

370.000        4.460          T442           366926.062     5030237.754    700.451         

370.000        4.500          T441           366931.634     5030244.770    700.602         

370.000        3.000          T440           366926.969     5030238.897    700.265         

370.000        3.000          T439           366930.701     5030243.595    700.415         

370.000        0.000          T438           366928.835     5030241.246    700.340         

375.000        3.000          T445           366930.775     5030235.773    700.362         

375.000        3.000          T444           366934.624     5030240.375    700.512         

375.000        0.000          T443           366932.700     5030238.074    700.437         

380.000        3.000          T448           366934.609     5030232.564    700.459         

380.000        3.000          T447           366938.459     5030237.166    700.609         

380.000        0.000          T446           366936.534     5030234.865    700.534         

385.000        3.000          T451           366938.444     5030229.356    700.581         

385.000        3.000          T450           366942.294     5030233.958    700.681         

385.000        0.000          T449           366940.369     5030231.657    700.631         

390.000        4.500          T455           366941.317     5030224.997    700.888         

390.000        3.000          T454           366942.279     5030226.148    700.703         

390.000        3.000          T453           366946.129     5030230.750    700.753         

390.000        0.000          T452           366944.204     5030228.449    700.728         

395.000        4.500          T460           366945.152     5030221.789    701.010         

395.000        4.500          T459           366950.927     5030228.692    701.010         

395.000        3.000          T458           366946.114     5030222.939    700.825         

395.000        3.000          T457           366949.964     5030227.541    700.825         

395.000        0.000          T456           366948.039     5030225.240    700.825         

400.000        4.500          T465           366948.987     5030218.581    701.132         

400.000        4.500          T464           366954.762     5030225.483    701.082         

400.000        3.000          T463           366949.949     5030219.731    700.946         

400.000        3.000          T462           366953.799     5030224.333    700.896         

400.000        0.000          T461           366951.874     5030222.032    700.921         

405.000        4.500          T470           366952.822     5030215.372    701.253         

405.000        4.500          T469           366958.597     5030222.275    701.153         

405.000        3.000          T468           366953.784     5030216.523    701.068         

405.000        3.000          T467           366957.634     5030221.125    700.968         

405.000        0.000          T466           366955.709     5030218.824    701.018         

410.000        4.500          T475           366956.657     5030212.164    701.375         

410.000        4.500          T474           366962.432     5030219.067    701.225         
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410.000        3.000          T473           366957.619     5030213.314    701.190         

410.000        3.000          T472           366961.469     5030217.916    701.040         

410.000        0.000          T471           366959.544     5030215.615    701.115         

415.000        4.500          T480           366960.492     5030208.956    701.471         

415.000        4.500          T479           366966.267     5030215.859    701.321         

415.000        3.000          T478           366961.454     5030210.106    701.287         

415.000        3.000          T477           366965.304     5030214.708    701.137         

415.000        0.000          T476           366963.379     5030212.407    701.212         

420.000        4.500          T485           366964.327     5030205.747    701.568         

420.000        4.500          T484           366970.102     5030212.650    701.418         

420.000        3.000          T483           366965.289     5030206.898    701.384         

420.000        3.000          T482           366969.139     5030211.500    701.234         

420.000        0.000          T481           366967.214     5030209.199    701.309         

425.000        4.500          T490           366968.178     5030202.528    701.667         

425.000        4.390          T489           366973.853     5030209.373    701.515         

425.000        3.000          T488           366969.136     5030203.683    701.484         

425.000        3.000          T487           366972.965     5030208.302    701.334         

425.000        0.000          T486           366971.051     5030205.992    701.409         

430.000        4.500          T495           366972.129     5030199.319    701.796         

430.000        3.840          T494           366977.323     5030205.844    701.629         

430.000        3.000          T493           366973.063     5030200.493    701.612         

430.000        3.000          T492           366976.800     5030205.187    701.462         

430.000        0.000          T491           366974.931     5030202.840    701.537         

435.000        4.500          T499           366976.143     5030196.189    701.960         

435.000        3.000          T498           366977.054     5030197.381    701.777         

435.000        3.000          T497           366980.695     5030202.150    701.627         

435.000        0.000          T496           366978.874     5030199.766    701.702         

440.000        4.500          T503           366980.219     5030193.141    702.160         

440.000        3.000          T502           366981.105     5030194.351    701.977         

440.000        3.000          T501           366984.651     5030199.191    701.827         

440.000        0.000          T500           366982.878     5030196.771    701.902         

445.000        4.720          T508           366989.656     5030197.723    702.251         

445.000        4.500          T507           366984.355     5030190.174    702.395         

445.000        3.000          T506           366985.217     5030191.402    702.213         

445.000        3.000          T505           366988.665     5030196.312    702.063         

445.000        0.000          T504           366986.941     5030193.857    702.138         

450.000        4.880          T513           366993.829     5030195.009    702.508         

450.000        4.500          T512           366988.479     5030187.306    702.649         

450.000        3.000          T511           366989.335     5030188.538    702.484         

450.000        3.000          T510           366992.757     5030193.466    702.334         

450.000        0.000          T509           366991.046     5030191.002    702.409         

455.000        5.030          T518           366998.022     5030192.281    702.795         

455.000        4.500          T517           366992.586     5030184.454    702.931         

455.000        3.000          T516           366993.442     5030185.686    702.791         

455.000        3.000          T515           366996.864     5030190.614    702.641         

455.000        0.000          T514           366995.153     5030188.150    702.716         

460.000        4.500          T522           366996.693     5030181.602    703.210         

460.000        3.000          T521           366997.548     5030182.834    703.094         

460.000        3.000          T520           367000.971     5030187.762    702.944         

460.000        0.000          T519           366999.260     5030185.298    703.019         

465.000        3.370          T525           367001.442     5030179.675    703.365         

465.000        3.400          T524           367005.304     5030185.236    703.196         

465.000        0.000          T523           367003.366     5030182.446    703.281         

470.000        7.480          T528           367003.206     5030173.449    703.687         

470.000        0.000          T526           367007.473     5030179.594    703.500         

475.000        0.000          T529           367011.580     5030176.742    703.692         
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PRIVOZ A 

 

STACIONAZA     UDALJENOST     OZNAKA         X              Y              Z               

 

6.680          2.920          A3             366709.011     5030234.847    703.671         

6.680          0.000          A2             366708.083     5030237.620    703.713         

6.680          3.740          A1             366706.893     5030241.170    703.802         

7.600          4.780          A15            366705.523     5030241.780    703.990         

9.240          4.000          A14            366704.048     5030240.326    703.830         

9.240          2.500          A4             366704.667     5030238.960    703.644         

9.240          0.000          A5             366705.699     5030236.683    703.622         

9.240          2.500          A6             366706.732     5030234.407    703.617         

13.000         2.500          A9             366703.764     5030232.782    703.371         

13.000         0.000          A8             366702.402     5030234.878    703.331         

13.000         2.500          A7             366701.040     5030236.974    703.297         

13.000         4.000          A13            366700.223     5030238.232    703.490         

18.000         2.500          A10            366696.762     5030233.542    702.958         

18.000         0.000          A11            366698.509     5030231.754    703.020         

18.000         2.500          A12            366700.256     5030229.966    703.083         

 

PRIVOZ B 

 

STACIONAZA     UDALJENOST     OZNAKA         X              Y              Z               

 

5.000          3.890          B1             366706.887     5030244.961    703.984         

5.000          0.000          B2             366709.365     5030247.962    704.062         

5.000          3.000          B3             366711.275     5030250.275    704.119         

5.280          5.300          B13            366705.559     5030244.257    704.170         

5.280          3.650          B15            366706.489     5030245.648    704.023         

7.280          2.530          B14            366705.595     5030248.927    704.254         

10.000         1.770          B6             366709.343     5030252.208    704.615         

10.000         0.000          B5             366707.584     5030252.413    704.626         

10.000         1.750          B4             366705.845     5030252.616    704.637         

15.000         1.750          B9             366710.240     5030256.836    705.206         

15.000         0.000          B8             366708.556     5030257.312    705.250         

15.000         1.750          B7             366706.872     5030257.789    705.293         

20.000         1.750          B10            366708.561     5030262.641    705.594         

20.000         0.000          B11            366710.202     5030262.032    705.551         

20.000         1.750          B12            366711.842     5030261.423    705.507         

 

PRIVOZ C 

 

STACIONAZA     UDALJENOST     OZNAKA         X              Y              Z               

 

5.000          4.950          C1             366747.655     5030292.347    703.280         

5.000          0.000          C2             366751.713     5030295.189    703.199         

5.000          3.570          C3             366754.640     5030297.239    703.147         

5.670          4.910          C10            366755.350     5030298.553    703.340         

10.000         2.700          C6             366751.059     5030300.835    703.417         

10.000         0.000          C5             366748.845     5030299.285    703.470         

10.000         3.030          C4             366746.361     5030297.545    703.533         

15.000         2.650          C7             366743.803     5030301.858    703.805         

15.000         0.000          C8             366745.978     5030303.381    703.739         

15.000         2.620          C9             366748.123     5030304.883    703.674         

 

PRIVOZ D 
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STACIONAZA     UDALJENOST     OZNAKA         X              Y              Z               

 

5.000          3.830          D3             366801.584     5030296.546    702.274         

5.000          0.000          D2             366797.755     5030296.655    702.333         

5.000          5.400          D1             366792.357     5030296.810    702.420         

8.500          4.790          D4             366793.063     5030300.292    702.604         

8.500          3.140          D5             366794.714     5030300.244    702.414         

8.500          0.000          D6             366797.856     5030300.154    702.351         

8.500          3.000          D7             366800.855     5030300.068    702.292         

8.500          4.600          D8             366802.454     5030300.022    702.482         

12.000         4.600          D13            366802.554     5030303.521    702.423         

12.000         3.000          D12            366800.955     5030303.567    702.234         

12.000         0.000          D11            366797.956     5030303.653    702.305         

12.000         3.000          D10            366794.957     5030303.739    702.377         

12.000         4.600          D9             366793.358     5030303.784    702.566         

15.500         4.600          D18            366802.654     5030306.997    702.364         

15.500         3.000          D17            366801.055     5030307.051    702.175         

15.500         0.000          D16            366798.057     5030307.151    702.250         

15.500         3.000          D15            366795.059     5030307.251    702.325         

15.500         4.600          D14            366793.459     5030307.305    702.514         

19.000         4.600          D23            366802.881     5030310.131    702.308         

19.000         3.000          D22            366801.291     5030310.308    702.119         

19.000         0.000          D21            366798.310     5030310.641    702.194         

19.000         3.000          D20            366795.328     5030310.974    702.269         

19.000         4.600          D19            366793.738     5030311.152    702.458         

22.500         4.600          D28            366803.351     5030313.237    702.252         

22.500         3.000          D27            366801.780     5030313.537    702.063         

22.500         0.000          D26            366798.833     5030314.101    702.138         

22.500         3.000          D25            366795.886     5030314.664    702.213         

22.500         4.600          D24            366794.315     5030314.965    702.402         
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