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S A D R Ž A J : 
 
A/ Tekstualni dio: 
 

Izvod iz registracije tvrtke CONSTRUCTION PROJECT d.o.o. 

Rješenje o imenovanju projektanta 

Rješenje o upisu u imenik ovlaštenih inženjera 

 

 

B/ Tekstualni dio: 
 

1. Tehnički opis 

2. Program kontrole i osiguranja kvalitete 

3. Prikaz mjera zaštite na radu  

4. Prikaz mjera zaštite od požara  

5. Prikaz mjera zaštite tk instalacija za vrijeme i nakon izvođenja radova 

6. Mjere zaštite od nepovoljnog utjecaja na okoliš 

7. Projektirani vijek uporabe građevine i uvjeti održavanja 

8. Procjena troškova građenja 

 

C/ Grafički dio: 
 
1.  Geodetska situacija       mj – 1 : 500 
2.  Građevinska situacija       mj – 1 : 500 
3. Prometna situacija                                                                             mj – 1 : 500 
3. Uzdužni profil           mj – 1 : 500 
4. Poprečni profili       mj – 1 : 500 
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Investitor:    Grad Delnice 

Trg 138. brigade HV 4, 51 300 Delnice 
 

Građevina: Ulica Ante Starčevića 
 
 

Lokacija: k.č. 14001/1, 14002/2 
     K.O.  Delnice 
 
Faza projekta:    Glavni projekt  
 
Oznaka projekta:   005/II/2025 
 

 
 
              Na temelju čl. 52. Zakona o gradnji (NN RH br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) donosi se: 

 

RJEŠENJE O  IMENOVANJU  br. 02/25 
 
 

kojom se  imenuje za glavnog projektanta na projketu  Glavni projekt uređenja ulice 
Ograja u Delnicama ovlašteni inženjer  Juraj Maras, struč.spec.ing.aedif.  upisan  u 
Imenik  ovlaštenih  inženjera  građevinarstva  HKIG  pod rednim  brojem  G 7110 
 
 
 
 

Karlovac, veljača 2025.god. 
 
 

Direktor: 
 

 
 
.............................................................. 

Juraj  Maras  struč.spec.ing.aedif. 
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Investitor:    Grad Delnice 
Trg 138. brigade HV 4, 51 300 Delnice 

 

Građevina: Ulica Ante Starčevića 
 
 

Lokacija: k.č. 14001/1, 14002/2 
     K.O.  Delnice 
 
Faza projekta:    Glavni projekt  
 
Oznaka projekta:   005/II/2025 

Na temelju čl. 108 st. 2 Zakona o gradnji (NN RH br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) daje se: 

 

IZJAVA O USKLAĐENOSTI GLAVNOG PROJEKTA S PROSTORNIM 

PLANOVIMA, ODREDBAMA POSEBNIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA   
 

Ovaj glavni projekt je u potpunosti sukladan sa: 

1. Zakonima, pravilnicima, propisima i smjernicama: 
 
- Zakon o gradnji (NN 153/13, 56/14, 20/17, 39/19 i 125/19)  
- Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti prometa i veza koji se u RH primjenjuju 

kao republički zakoni (NN 53/19) 
- Zakon o javnim cestama (NN 180/04, 138/06, 146/08, 38/09, 124/09, 153/09, 73/10) 
- Zakon o cestama (NN 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19) 
- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 56/14, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) 
- Zakon o građevinskoj inspekciji (NN 153/13)  
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 74/11, 80/13, 92/14, 64/15, 108/17, 

70/19) 
- Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) 
- Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 78/15, 12/18, 118/18) 
- Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) 
- Pravilnik o održavanju cesta (NN 90/14) 
- Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/19) 
- Pravilnim o tehničkim uvjetima vozila za projektiranje i izgradnju priključka i prilaza na 

javnu cestu (NN 34/92, 73/98) 
- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94,142/03) 
- Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene 

pokretljivosti (NN 151/05, 61/07, 78/13) 
- Odluka o razvrstavanju cesta u regionalne i lokalne ceste (NN 46/91) 
- Odluka o razvrstavanju magistralnih cesta (NN 50/91) 
 
Ovlašteni inženjer :       Direktor: 
 
Juraj Maras, struč.spec.ing.aedif.   Juraj Maras, struč.spec.ing.aedif. 
 
 
...............................................................................      .............................................................. 
Karlovac, veljača 2025. god. 
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TEHNIČKI  OPIS 

 

a) Lokacija 
 
Područje obuhvata ovog projekta je održavanje ulice Ante Starčevića u Delnicama.  Zahvatom 
su obuhvaćeni dijelovi katastarske čestice:  
k.č. br.: 14001/1, 14001/2; k.o. Delnice 
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b) Postojeće stanje 
 
Ulica Ante Starčevića koja je predmet ovog projekta nalazi se u Delnicama na k.č. 14001/1, 
14001/2; k.o. Delnice. Početak zahvata ja ne križanju ulice Ante Starčevića i ulice Braće 
Šnajder (kod rotora), dok je kraj zahvata na samom kraju ulice Ante Starčevića, koja je ujedno i 
slijepa ulica. 
 
Postojeći kolnik je u dosta lošem stanju. Ispucani i krpani asfaltni zastor, te na većem dijelu 
ulice primjetan je u potpunosti nedostatka asfaltnog zastora. Svaka privatna katastarska čestica 
na predjelu između prometnice i parcele ima prilagođene prilaze svojim potrebama, također kao 
i zelenu površinu. Odvodnja je riješena prirodnim padom terena koja iznosi oko 1,10 m visinske 
razlike u odnosu na početak, kraj i središnji dio zahvata, te je usmjerena u obližnji upojni bunar. 
 
c) Tlocrtna dispozicija 
 
Trasa prometnice tlocrtno gledano sastoji se iz jednog glavnog pravca od križanja sa ulicom 
Braće Šnajder do kraja ulice Ante Starčevića, koja je ujedno slijepa ulica. Prometnica nema 
privoza. 
Dužina prometnice je 73,39 m prema središnjoj osi prometnice, dok je širina same prometnice 
od 3,90 do 6,20 m.  
 
d)  Visinska dispozicija 
 
Niveleta prometnice ostaje postojeća obzirom da se radi o projektu održavanja postojeće 
prometnice. Također treba napomenuti da je niveleta već definirana ulicom Braće Šnajder, te 
većem broju prilaza privatnim parcelama. Početna kota prvog pravca nivelete je na križanju sa 
ulico Braće Šnajder na visini 703,90 m.n.v., dok je završna kota na kraju ulice Ante Starčevića 
na visini 703,63 m.n.v., dok je središnji dio ulice u blagoj depresiji u odnosu na početak i 
završetak na visini 703,09 m.n.v. Tangete niveleta su nagiba 3,24%, 0.16%, 2,00%. 
 
e) Elementi poprečno presjeka 
 
Osnovni poprečni presjeke ulice Ograja sastoji se od jedne prometne trake kojoj se širina kreće  
od 3,94 m do 6,20 m.  
 
Polegnuti i uzdignuti rubnjak od betona C 30/37 izvodi se na betonskoj podlozi C 12/15 u 
debljini sloja od 10 cm. Poprečni nagib blago raste od 1,30% na početku dionice do sredine 
dionice na 2,91%, te ponovno pada prema kraju dionice na 1,52%. Nagib prometnice u prvoj 
krivini je u lijevu stranu, te se nastavlja u pravcu iza kojeg slijedi nagib u desnu stranu. Ugrađeni 
rubnjaci moraju biti bez pukotina i drugi oštećenja, te nadvišenja treba izvesti prema pravilima 
struke. 
 
f) Kolnička konstrukcija 
 
Kolnička konstrukcija prilagođena je prometnom opterećenju prema ostalim prometnicama u 
blizini, a predviđa se od: 
 

- Nasipnog kamenog materijala 0-63 mm debljine 40 cm 
- Nosivo-habajući sloj asfaltnog zastora debljine 6 cm AC 16 surf 50/70 

Na mjestima loše nosivog tla, odnosno posteljice iskopa, predviđa se dodatno produbljenje do 
50 cm, te zamjena materijala stijenskom kamenom. 
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g) Prometno rješenje 
 
Širina prometne trake je od 3,90 m do 6,20 m, bez iscrtanih dijelova.  
 
Na križanjiu sa ulicom Braće Šnajder iz smjera ulice Ante Stračevića postavlja se prometni trak 
B02 - obvezno zaustavljanje. Na kolniku se iscrtava zaustavna linija širine 0,5 m te oznaka 
STOP, uz pješački preijelaz. 
 
Predviđeni su pješački prijelazi širine 3,00 m sa naizmjeničnim crtama bijele boja širine 0,5 m 
na međusobnom razmaku od 0,5 m, prema pozicijama u prometnoj situaciji. Ispred pješačkog 
prelaza u smjeru vožnje iscrtava se isprekidana linija širine 0,50 m omjera linije i praznog dijela 
0,50-0,50-0,50 m. 
 
h) Oborinska odvodnja   
 
Postojeća oborinska odvodnja riješena je padom terena u obližnji upojni bunar.  
 
 
i)  Proračun kolničke konstrukcije 
 
 

1. KOLNIČKA KONSTRUKCIJA – MEHANIČKA OTPORNOST I STABILNOST 
 

Dimenzioniranje asfaltne kolničke konstrukcije provedeno je na empirijskoj osnovi prema normi 
HRN U.C4.012.  

 
Projektni period 

 
Projektni period je vremenski period izražen u godinama za koji je kolnička konstrukcija  
dimenzionirana. Pri kraju projektnog perioda kolnička konstrukcija se može racionalno popraviti 
i osposobiti za daljnju uporabu. U konkretnom slučaju dimenzioniranje kolničke konstrukcije 
provedeno je za razdoblje od 20 godina. 

 
Vozna sposobnost površine kolnika na kraju projektnog perioda 
 
Vozna sposobnost površine kolnika procjenjuje se preko indeksa vozne sposobnosti "p" , čija je 
vrijednost p=5,0 za nove i idealno ravne kolnika, a p= 0  za potpuno uništene kolnike po kojima 
nije više moguća vožnja. 
Kod proračuna je usvojena najmanja vrijednost indeksa vozne sposobnosti površine kolnika na 
kraju projektnog perioda pk= 2,5.  

 
Prometno opterećenje 
 
Za dimenzioniranje kolničke konstrukcije se usvaja ukupno ekvivalentno prometno opterećenje 
iskazano u broju prijelaza 80 kN osovina u 20 godišnjem projektnom periodu. 
Tu = 2 x 107 prijelaza 80 kN osovina………………teško prometno opterećenje 

 
Klimatsko - hidrološki uvjeti 

 
Utjecaj klimatsko - hidroloških uvjeta na nosivost kolničke konstrukcije uzima se u obzir preko 
regionalnog faktora "R". Njegove vrijednosti nalaze se u rasponu od 0,5-5,0 pri čemu su veće 
vrijednosti nepovoljnije. U konkretnom slučaju uzeta je za proračun veličina regionalnog faktora 
R=2,0. 
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Nosivost materijala posteljice 
 
Za dimenzioniranje se usvaja vrijednost nostivosti posteljice preko kalifornijskog indeksa 
nosivosti CBR i ona iznosi CBR = 5 %. 

 
Kakvoća primijenjenih materijala u kolničkoj konstrukciji 
 
Kvaliteta materijala za pojedine slojeve asfaltne kolničke konstrukcije mora zadovoljiti 
zahtjevima prema slijedećim standardima: 

nosivi slojevi od nevezanog zrnatog kamenog materijala (tampon) HRN U.E9.020 
nosivi slojevi od zrnatog kamenog materijala stabiliziranog cementom 
(cementna stabilizacija) 

 
HRN U.E9.024 

nosivi slojevi od bitumeniziranog kamenog materijala (BNS) HRN U.E9.021 
slojevi asfaltbetonskog zastora HRN U.E4.014 

 
 
 
 
Postupak dimenzioniranja 
 
Dimenzioniranje je obavljeno pomoću razrađenih dijagrama direktno iz nanešenih vrijednosti 
ekvivalentnog prometnog opterećenja u projektnom periodu i mjerodavne vrijednosti nosivosti 
posteljice. 
 
Tip kolničke konstrukcije: Kolnička konstrukcija Tip 1: 
 
Ova kolnička konstrukcija sastoji se od asfaltnih slojeva i nosivog sloja od nevezanog zrnatog 
kamenog materijala. 
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Iz nanešenih vrijednosti ekvivalentnog prometnog opterećenja u projektnom periodu i 
mjerodavne vrijednosti nosivosti posteljice iz dijagrama se očitavaju vrijednosti: 
 

- ukupna debljina asfaltnih slojeva d = 6 cm 
- ukupna debljina sloja od nevezanog kamenog materijala d = 50,00 cm 

 
Usvaja se debljina asfalta d = 6,00 cm. 

 
S obzirom na to da će se za nosivi sloj od nevezanog kamenog materijala upotrijebiti 
drobljeni kameni materijal, debljina sloja je određena slijedećim izrazom: 

dt x 0,13 = dt x 0,11 
d3 = 50 x 0,11/0,13 =  42,30 cm 

Usvaja se debljina d3 = 50,00 cm od drobljenog kamenog materijala. 
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Usvojena kolnička konstrukcija 
 

6,0 cm Nosivo-habajući sloj od asfaltbetona 
50,0 cm nevezani drobljeni kameni materijal 

56,0 cm Ukupna debljina 
 
Provjera kolničke konstrukcije na smrzavanje 
 

Određivanje dubine smrzavanja u RH propisano je normom HRN U.B9.012 koja se zasniva 
na švicarskim normama. Kao minimalnu debljinu kolničke konstrukcije, što ju smatramo 
otpornom na smrzavanje, u Hrvatskoj uzimamo 70% od dubine smrzavanja (Ds). 
 
Za predmetno područje max dubina smrzavanja iznosi Ds = 0,74 m. 
 
U konkretnom slučaju 70% dubine smrzavanja iznosi: 

 
0,7 x Ds = 0,7 x 0,74 = 51,8 cm 

 
S obzirom na tu činjenicu može se konstatirati da kolnička konstrukcije dimenzionirane 
prema nosivosti zadovoljavaju i u pogledu opasnosti na smrzavanje. 

 

Sastavio: 
 

..................................................................................................... 

Juraj Maras, struč.spec.ing.aedif. 
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03. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE  
 

OPĆI UVJETI 

Zakonom o prostornom uređenju i gradnji (NN RH br. 153/13), propisuje se izrada programa 
kontrole i osiguranja kakvoće ugrađenog materijala, opreme i izvedenih radova. Ovaj 
program je sastavni dio projekta i kao takav obvezuje investitora i izvođača da se pri 
izvođenju projektiranog objekta pridržavaju navedenih uvjeta: 

1. Investitor može zaključiti ugovor o gradnji samo sa tvrtkom koja je registrirana za 
građevinarstvo, odnosno gradnju i opremanje odgovarajuće vrste objekata. Investitor je 
dužan osigurati stručni nadzor građenja, slobodno gradilište i potrebnu tehničku 
dokumentaciju. Prije početka izvođenja radova investitor je dužan nadležnom tijelu 
graditeljstva prijaviti početak gradnje najkasnije na dan početka radova. 

2. Izvođač mora, sukladno Zakonu o gradnji, nakon ugovaranja radova a prije početka 
predmetnih radova, podnijeti investitoru na pregled, komentar i odobrenje svoj plan 
izgradnje u kojem između ostalog daje svoje reference za izvođenje takove vrste radova 
i prihvaća odgovornost za osiguranje kakvoće izvršenih radova. 

3. Investitor, odnosno izvođač dužan je pravovremeno, najmanje 8 dana ranije, obavijestiti 
nadležno komunalno poduzeće o početku radova kako bi se odredio nadzor. Troškovi 
nadzora terete investitora predmetne gradnje. 

 
4. U slučaju prekida radova investitor je dužan poduzeti mjere radi osiguranja građevine i 

susjednih građevnih površina. Ako se tijekom građenja promijeni investitor o nastaloj 
promjeni novi investitor mora obavijestiti nadležno tijelo graditeljstva u roku 8 dana od 
nastale promjene. 

 
5. Ugrađeni materijali moraju zadovoljiti tehničke zahtjeve za proizvode u svezi sukladnosti 

proizvoda koji se stavljaju na tržište i/ili uporabu temeljem Zakona o tehničkim 
zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (NN 158/03, 79/07), odnosno zadovoljiti 
tehničke propise koji su doneseni i preuzeti na temelju Zakona o normizaciji (NN 55/96). 
Također moraju posjedovati ispravu o sukladnosti građevnog proizvoda, temeljem 
Zakona o gradnji (NN 153/13) i Pravilnika o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o 
sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN 1/05). Materijal koji se ugrađuje 
mora biti nabavljen samo od renomiranih proizvođača, odnosno od onih koji propisanom 
dokumentacijom (izjavama, atestima, certifikatima) mogu dokazati kakvoću proizvoda, 
odnosno besprijekornu funkcionalnost u eksploataciji. 
 

6. Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoda, proizvođač je dužan priložiti rezultate 
tekućih ispitivanja koji se odnose na isporučene količine. Za materijale koji podliježu 
obaveznom atestiranju Državnog zavoda za mjeriteljstvo i normizaciju izdaje se atestna 
dokumentacija propisana od strane Zavoda. 

 
7. Sav materijal koji se upotrijebi mora odgovarati hrvatskim standardima. Ukoliko nije 

usvojen ili nije dovoljan hrvatski standard za proizvode ili radove može se prihvatiti druga 
norma (npr. EN, ISO ili DIN). Po dopremi materijala na gradilište, na poziv izvođača 
radova, nadzorni inženjer će ga pregledati i njegovo stanje konstatirati u građevinskom 
dnevniku. Ako bi izvođač upotrijebio materijal za koji se kasnije utvrdi da nije odgovarao, 
na zahtjev nadzornog inženjera mora izvođač ugraditi drugi koji odgovara propisima. 
 

8. Nadzorni inženjer je obavezan voditi računa da se građevina gradi sukladno projektu, 
naročito u pogledu kakvoće radova, ugrađenog materijala i opreme. Nadzorni inženjer 
treba redovito pratiti izvođenje radova i eventualne primjedbe upisivati u dnevnik 
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gradnje. Za sve promjene i odstupanja od projekta mora se pribaviti pismena suglasnost 
nadzornog inženjera, odnosno projektanta. Sva manja odstupanja od projekta raditi 
samo uz pristanak investitora, projektanta i nadzornog inženjera, a u slučajevima prema 
čl. 107. Zakona o gradnji, uz dopunu građevne dozvole. Izvođač radova takove radove 
izvodi samo na izričito pismeno traženje i uz preuzetu odgovornost investitora. 
 

9. Za sva odstupanja i izmjene u odnosu na projekt, bez pismene suglasnosti projektanta, 
projektant ne snosi nikakvu odgovornost za eventualne posljedice i neispravno 
funkcioniranje projektiranog objekta, već tu odgovornost preuzima izvođač koji je izvršio 
izmjene ili njegov nalogodavac. 

 
10. Tijekom gradnje nadzorni inženjer dužan je voditi računa da se gradi u skladu s 

građevnom dozvolom i Zakonom o gradnji, da je kakvoća radova, ugrađeni materijal i 
oprema u skladu s zahtjevima glavnog projekta, te da je kakvoća istih dokazana 
propisanim ispitivanjima i dokumentima. 
 

11. Izvođač je dužan pridržavati se uputa projektanta u svim pitanjima koja se odnose na 
izbor i obradu materijala i način izvedbe pojedinih detalja, ukoliko to već nije detaljno 
opisano troškovnikom. U slučaju da opis pojedine stavke nije dovoljno jasan, 
mjerodavna je samo uputa i tumačenje projektanta. 
 

12. Ako izvođač sumnja u valjanost ili kakvoću nekog projektom propisanog materijala i 
smatra da za njegovu ugradnju ne bi mogao preuzeti odgovornost, dužan je o tome 
obavijestiti projektanta s pismenim obrazloženjem. 

 
13. U tehnološkom slijedu izvođenja radova poštivati pravilo da se prije otpočinjanja 

pojedinih radova provjeri da li su prethodni radovi izvedeni po obimu i kakvoći do stupnja 
koji omogućuje da se radovi koji slijede mogu izvesti jednake kakvoće. Naknadno 
ispravljanje nepravilnosti u građenju, ili loša kvaliteta radova, nije dozvoljeno zbog slijeda 
pojedinih vrsta radova. Ukoliko se kod izgradnje dogode nepravilnosti, izvođač radova 
dužan ih je otkloniti, eventualno problem raspraviti s nadzornim inženjerom odnosno 
projektantom. Izvođač je dužan postupiti po svim opravdanim zahtjevima nadzornog 
inženjera ili projektanta, koji su uredno upisani u građevinski dnevnik i pridonose 
ukupnoj kakvoći izvođenja građevine. 

 
14. Tijekom cijelog građenja ili izvođenja pojedinih radova, izvođač je obvezan obavljati sva 

potrebna izmjeravanja i provjeravanja dimenzija i visinskih kota, sva potrebna ispitivanja 
ugrađenih materijala, kao i završna ispitivanja, mjerenja i osiguranja dokaza o kakvoći. 

 
15. Jedinične cijene pojedinih stavaka troškovnika sadrže troškove pojedinih materijala, 

troškove radne snage, uključivo i vrijeme potrebno za odmor u toku radne smjene, 
troškove svih pripremnih, završnih i pomoćnih radova i transporta, troškove 
uskladištenja, osiguranja kakvoće materijala i čuvanje, troškove zarade i zakonskih 
davanja, te sve ostale troškove gradilišta. 

 
16. Promjene jediničnih cijena primjenom koeficijenata za izmjenu normiranih vrijednosti 

uslijed posebnih uvjeta neće se priznavati bez posebnog odobrenja nadzornog 
inženjera. 

 
17. Svi radovi izvedeni po odobrenju nadzornog inženjera, a za one radove koji nisu 

troškovnikom određeni jedinično ili koji nisu projektom predviđeni, obračunavat će se 
prema stvarno izvedenim i uredno dokumentiranim količinama potvrđenim od nadzornog 
inženjera.U tom slučaju priznavat će se jedinične cijene dobivene na temelju prosječnih 
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normi u građevinarstvu u kojima troškovi materijala moraju biti odobreni od nadzornog 
inženjera, a troškovi radne snage obračunavat će se prema važećim satnicama i faktoru. 

 
18. Na zahtjev izvođača, a nakon izvršene tlačne probe, investitor je dužan u dogovorenom 

roku sastaviti komisiju koja će pregledati izvedenu instalaciju i preuzeti istu, ukoliko 
nema primjedbi. Investitoru se ostavlja izbor komisije. Sve nedostatke koje komisija 
ustanovi i zapiše u građevinski dnevnik, izvođač je dužan otkloniti u roku koji mu 
postavlja investitor. 

Nakon otklanjanja nedostataka (zapisano u građevinski dnevnik) komisija ponovno 
pregledava instalaciju i sastavlja zapisnik o primopredaji i preuzimanju instalacije. 
Garantni rok teče od dana preuzimanja instalacije kao ispravne. 

19. Za vrijeme garantnog roka investitor je dužan sve uočene nedostatke komisijski 
ustanoviti i pozvati izvođača da ih ukloni u roku koji je ustanovljen ugovorom. 

20. Instalacijom mogu rukovati samo za to kvalificirani radnici u smislu zakonskih propisa i 
prema internim propisima nadležnog komunalnog javnog poduzeća, jer samo pod ovim 
uvjetima važe garantne obaveze izvođača. 

21. Izvođač radova je tijekom izvođenja radova dužan voditi građevinski dnevnik. 

Za sva eventualna izmještanja postojećih komunalnih instalacija, a koja nisu predviđena 
projektom, izvođač, odnosno investitor dužan je zatražiti pismeno odobrenje, ili izradu 
projektne dokumentacije za svaku instalaciju posebno od nadležnog komunalnog 
poduzeća. 

U protivnom, za svaki zahvat bez takvog odobrenja, eventualne posljedice snosi 
izvođač. 

23. Izvođač je dužan ugrađivati čiste cijevi i predati investitoru čistu i ispravnu instalaciju. 

24. Za montažu izvođač radova može uposliti samo osoblje kvalificirano za tu vrstu radova 
tj. koje poznaje tehnologiju takvih instalacija i uvjete za stavljanje u pogon. 

Program kontrole i osiguranja kakvoće treba biti sastavni dio ugovora za ustupanje 
radova. 

 

PRIPREMNI I OSTALI RADOVI 

Primopredaja gradilišta 

Investitor predaje izvođaču radova građevinski uređeno zemljište. Prilikom primopredaje 
potrebno je u građevinski dnevnik upisati sve elemente važne za primopredaju (popis 
dokumentacije, važne točke na gradilištu, posebne uvjete koji utječu na način gradnje i sl.). 

Pogonska energija, voda i drugi priključci 

Izvođač je sam dužan osigurati pogonsku energiju i vodu za potrebe gradilišta. 

Dinamika izvođenja radova 

Izvođač je uz ponudu dužan priložiti PLAN DINAMIKE IZVOĐENJA RADOVA s prijedlogom 
roka završetka radova. Ako investitor traži određeni rok završetka, tada je izvođač dužan uz 
dinamički plan izvođenja dati način pojačanog angažiranja kapaciteta kojim će se moći 
zadovoljiti traženi rok završetka radova. Angažiranje planiranih kapaciteta podliježe kontroli 
nadzorne službe. Kod planiranja dinamike treba se pobrinuti o stvaranju uvjeta za rad u 
nepovoljnim vremenskim uvjetima i niskim temperaturama, jer se ti uvjeti neće priznavati 
kao razlog za produženje roka, niti će se stvaranje uvjeta za rad, njega konstrukcija i 
upotreba potrebnih aditiva posebno obračunavati. 

Organizacija gradilišta 
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Organizaciju gradilišta sa shemom transporta i energetskih priključaka treba dati na uvid i 
odobrenje investitoru. 

Osiguranje objekta 

Prije početka izvođenja radova izvođač je dužan osigurati objekt kod osiguravajućeg društva 
i prijaviti ga nadležnoj Građevinskoj inspekciji, te o tome dati investitoru pismeni dokaz. 

Tehnička zaštita 

Svi elementi tehničke zaštite, prema važećim propisima ukalkulirani su u cijenu, tj. 
obuhvaćeni faktorom gradilišta. Radi kontrole provođenja tehničke zaštite, izvođač je dužan 
pravovremeno prijaviti početak radova nadležnoj inspekciji rada, a o provođenju zaštite 
treba izraditi poseban elaborat koji mora ovjeriti kod inspekcije rada, te jedan primjerak 
dostaviti investitoru. 

Geodetska kontrola 

Izvođač je dužan osigurati stalnu geodetsku kontrolu izvođenja objekata. Na gradilištu treba 
obilježiti i dobro osigurati 1 ili više stalnih točaka (ako za vrijeme izvođenja radova dođe do 
oštećenja ili nestanka određenih točaka, izvođač ih je dužan ispraviti o svom trošku). Sva 
zapažanja potrebno je unositi u građevinsku knjigu. 

 

GRAĐEVINSKI RADOVI 

Posebni uvjeti 

Radove treba izvesti prema opisu troškovnika, a u stavkama gdje nije objašnjen način rada i 
posebne osobine finalnog proizvoda izvođač je dužan pridržavati se uobičajenog načina 
rada, uvažavajući odredbe važećih normi, uz obveznu izvedbu kvalitetnog proizvoda. Osim 
toga, izvođač je dužan pridržavati se upute projektanta u svim pitanjima koja se odnose na 
izbor i obradu materijala u način izrade pojedinih detalja ukoliko nije već detaljno opisano 
troškovnikom, a naročito u slučajevima kada se zahtjeva izvedba van propisanih standarda. 

Sav materijal za izgradnju mora biti kvalitetan i mora odgovarati opisu troškovnika i 
postojećim građevinskim propisima. Cijene pojedinih radova moraju sadržavati sve 
elemente koji određuju cijenu gotovog proizvoda, a u skladu sa odredbama troškovnika. 

Ako izvođač sumnja u valjanost ili kakvoću nekog propisanog materijala i drži da za takvu 
izvedbu ne bi mogao preuzeti odgovornost, dužan je o tome obavijestiti projektante s 
obrazloženjem i dokumentacijom. Konačnu odluku donosi projektant u suglasnosti sa 
nadzornim organom investitora, nakon proučenog prijedloga izvođača. 

U slučaju da opis pojedine stavke nije dovoljno jasan, mjerodavna je samo uputa i 
tumačenje projektanta. O tome se izvođač treba informirati već kod sastavljanja jedinične 
cijene. 

Ispitivanje i atesti 

Da bi se osigurala stalna kakvoća sastavnih materijala, te da bi se imao stalni uvid u 
kakvoću sastavnih materijala potrebno je: 

kontrolirati kakvoću materijala 

osigurati odgovarajuću dokumentaciju o kakvoći materijala 

za ispitivanje materijala primjenjivati metode ispitivanja, standarde i propise dane u 
Tehničkim uvjetima 

 

Kontrola kakvoće 
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Kontrola kakvoće sastoji se od: 

ispitivanja pogodnosti 

tekuće kontrole 

kontrolnog ispitivanja 

provjere kakvoće uskladištenih materijala. 

Ispitivanje pogodnosti 

Pogodnost materijala obzirom na njegovu namjenu utvrđuje se prethodnim laboratorijskim 
ispitivanjima. Svojstva materijala moraju zadovoljiti zahtjeve Tehničkih uvjeta. Uzorkovanje i 
ispitivanje obavlja organizacija za kontrolu kakvoće. 

Tekuća kontrola 

Tekuća kontrola obavlja se radi kontrole tehnološkog procesa. Tekuća ispitivanja obavlja 
proizvođač u vlastitom laboratoriju ili ih o njegovom trošku obavlja organizacija za kontrolu 
kakvoće. Učestalost i vrste tekućih ispitivanja propisani su Tehničkim uvjetima, ovisno o vrsti 
i namjeni materijala. 

Kontrolno ispitivanje 

Kontrolno ispitivanje obavlja se radi provjere usklađenosti kakvoće proizvoda sa svojstvima i 
karakteristikama propisanim Tehničkim uvjetima. Kontrolna ispitivanja može obavljati samo 
organizacija za kontrolu kakvoće, koja obavlja i uzorkovanje materijala. Učestalost i vrste 
ispitivanja propisani su Tehničkim uvjetima, ovisno o vrsti i namjeni materijala. Za materijale 
koji podliježu Naredbi o obaveznom atestiranju Zavoda za standardizaciju, uzorkovanje i 
ispitivanje radi izdavanja atesta obavlja isključivo ovlaštena organizacija. 

Provjera kakvoće uskladištenog materijala 

Ispitivanjem se utvrđuje kakvoća materijala uskladištenog na deponijima, silosima, 
cisternama i sl. u ovim slučajevima: 

 -kada svojstva i karakteristike nisu praćeni tijekom proizvodnje 

 -radi provjere svojstava i karakteristike, a prema posebnom zahtjevu i potrebi. 

Uzorkovanje i ispitivanje obavlja organizacija za kontrolu kakvoće 

Dokumentacija 

Izvještaj o prethodnom ispitivanju kakvoće, sa ocjenom pogodnosti materijala 

Izvještaj o pogodnosti materijala mora sadržavati ove podatke: 

-opći dio (naziv materijala, mjesto uzorkovanja, podatke o naručiocu ili proizvođaču, datum 
uzorkovanja i završetku ispitivanja, namjenu materijala i laboratorijsku oznaku uzorka), 

-rezultate svih laboratorijskih ispitivanja propisanih Tehničkim uvjetima za tu vrstu materijala 

-ocjenu kakvoće materijala s obzirom na vrstu i namjenu, 

-mišljenje o pogodnosti materijala s obzirom na namjenu. 

Izvještaj o tekućoj kontroli 

Rezultati tekućih ispitivanja moraju se redovito upisivati u laboratorijsku dokumentaciju 
(laboratorijski dnevnik, knjigu i slično). Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvođač je 
dužan priložiti rezultate tekućih ispitivanja koji se odnose na isporučene količine. 

 

Izvještaj o kontrolnom ispitivanju 
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Izvještaj o kontrolnom ispitivanju mora sadržavati ove podatke: 

-opći dio: naslov proizvoda, podatke o proizvođaču i naručiocu, mjesto, način i datum 
uzorkovanja, količinu uzorka, završetak ispitivanja i laboratorijsku oznaku uzorka, 

-rezultate laboratorijskih ispitivanja, 

-ocjenu kakvoće materijala obzirom na vrstu i namjenu. 

Atest 

Za materijale koji podliježu Naredbi o obveznom atestiranju Zavoda za standardizaciju, 
izdaje se atestna dokumentacija propisana Naredbom. 

Uvjerenje o kakvoći proizvoda 

Uvjerenje o kakvoći proizvoda izdaje se poslije najmanje tri uzastopna kontrolna ispitivanja 
proizvoda kojima je ustanovljena propisana kakvoća. Uvjet za izdavanje uvjerenja o kakvoći 
je redovita evidencija rezultata tekuće kontrole. Rok važenja uvjerenja o kakvoći proizvoda 
može biti najviše jedna godina. 

Uvjerenje o kakvoći proizvoda mora sadržavati ove podatke: 

-opći dio: naziv proizvoda, deklaraciju, podatke o proizvođaču i naručiocu, mjesto, datum 
uzorkovanja, laboratorijsku oznaku uzorka, 

-pregledni prikaz rezultata kontrolnih ispitivanja na osnovu kojih se izdaje uvjerenje, 

-ocjenu kakvoće i mišljenje o upotrebljivosti s obzirom na stalnost kakvoće proizvoda, 
namjeni materijala i svojstva primarne sirovine, 

-rok važenja uvjerenja. 

Stalnost kakvoće proizvoda do isteka roka važenja uvjerenja o kakvoći prati se kontrolnim 
ispitivanjima. 

Uvjerenje o kakvoći sirovine 

Kakvoća i svojstva sirovine koja se koristi za proizvodnju pojedinih vrsta sastavnih materijala 
asfaltnih mješavina utvrđuju se laboratorijskim ispitivanjem.Po završenim ispitivanjima izdaje 
se uvjerenje o kakvoći i upotrebljivosti sirovine s obzirom na namjenu. 

Uvjerenje o kakvoći primarne sirovine mora sadržavati ove podatke: 

-opći dio:naziv materijala. mjesto, podatke o naručiocu, datum uzorkovanja i završetak 
ispitivanja, te laboratorijsku oznaku uzorka, 

-rezultate laboratorijskih ispitivanja. 

-ocjenu kakvoće i mišljenje o upotrebljivosti sirovine s obzirom na vrstu i namjenu, 

-rok važenja uvjerenja. 

Izvještaj o provjeri kakvoće uskladištenog materijala 

Izvještaj o provjeri kakvoće materijala deponiranog na deponijima ili uskladištenog u silose, 
cisterne i sl.,izdaje se na osnovi laboratorijskih ispitivanja i mora sadržavati ove podatke: 

-opći dio: naziv materijala, mjesto uzorkovanja, podatke o naručiocu i proizvođaču, datum 
uzorkovanja i završetka ispitivanja, laboratorijsku oznaku uzorka, 

-približnu količinu uskladištenog materijala, 

-način uzorkovanja i približnu količinu skupnog uzorka, 

-rezultate laboratorijskih ispitivanja propisanih Tehničkim uvjetima za tu vrstu matenjala, 

-ocjenu kakvoće, 
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-mišljenje o kakvoći i upotrebljivosti uskladištenog materijala s obzirom na namjenu 

 

ZEMLJANI RADOVI 

Posebni uvjeti 

Teren na mjestu objekta treba prethodno ispitati, zatim izvršiti iskolčenje objekta, a paralelno 
postaviti početnu i stalnu visinsku točku. Sve iskope izvesti točno prema projektu. 
Predviđenu kategoriju tla označenu stavkom troškovnika treba provjeriti. Ukoliko ne 
odgovara, rukovodilac gradilišta i nadzorni organ trebaju ustanoviti zatečenu kategoriju 
prema opisu u građevinskim normama, a svoj zaključak konstatirati upisom u gradilišni 
dnevnik.  

Zatrpavanje kamenim materijalom treba vršiti u slojevima do 30 cm, a svaki sloj treba 
nabijati tako da se postigne maksimalna zbijenost. Nakon završetka gradnje treba izvršiti 
fino planiranje terena, te ukloniti sve nepotrebno s gradilišta. 

Jedinična cijena za svaku pojedinu stavku troškovnika treba sadržavati sljedeće: 

-sav potreban rad za dotičnu stavku, 

-sva potrebna razupiranja, podupiranja i sl., 

-nalaganje objekta i temelja, 

-sva potrebna planiranja, 

-nabijanje nasipa, 

-pravilno zasijecanje stranica i dna iskopa, jer se nepotrebni, nekontrolirani i slučajni prekopi  
neće priznati, a njihova sanacija će se vršiti stručno uz stalnu prisutnost nadzorne službe, te 
ispitivanjem projektom predviđene nosivosti na teret izvođača, 

-ispod temelja sanacija se vrši mršavim betonom, 

-osigurati stalno otjecanje oborinske vode s dna iskopa na svim mjestima gdje za to ne 
postoje prirodne ili tehničke mogućnosti, 

-crpljenje atmosferske vode. 

Pod terminom atmosferske vode podrazumijeva se sva voda koja se nalazi iznad ispitanog 
nivoa podzemne vode, uključivo i procjedna voda koja klizi nepropusnim slojevima terena. 

Crpljenje podzemne vode ne treba uzimati u obzir kod kalkulacije jediničnih cijena jer će one 
u slučaju temeljenja ispod nivoa podzemne vode biti definirane tehničkim rješenjem 
temeljenja i opisom u stavci troškovnika: 

-svi odvozi preostalih količina otpadnog materijala i otpada s gradilišta na odobrenu 
deponiju, 

-svi potrebni agregati i sav materijal i rad za eventualno teži teren. 

Stavke zemljanih radova obračunavaju se u sraslom ili zbijenom stanju po kubičnom metru. 

Transport preostalog materijala na deponiju obračunava se po kubičnom metru u 
rastresitom stanju, a stavka obuhvaća i grubo planiranje na deponiji. 

Kontrolna ispitivanja 

Izvođač radova je dužan obavljati (osigurati) tekuću kontrolu dimenzija u tijeku rada, a koje u 
svemu moraju odgovarati dimenzijama iz projekta. Detaljna kontrola obavlja se pri 
preuzimanju završnog sloja nasipa (posteljice) mjerenjem od osiguranih/iskolčenih točaka 
osovine po horizontalnoj i vertikalnoj projekciji. 

Kontrolna ispitivanja obuhvaćaju: 
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a) određivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak (Sz), 

b) određivanje modula stišljivosti (Ms) kružnom pločom Ø 30 cm najmanje na svakih 500 
m2 uređenog temeljnog tla, 

c) ispitivanje granulometrijskog sastava nasipnog mat. najmanje na svakih 2000 m3 
izvedenog  nasipa, 

d) određivanje modula stišljivosti kružnom pločom  Ø 30 cm najmanje na svakih 500 m2 
izvedenog nasipa u kanalskom rovu, odnosno uređene posteljice. 

Sve gotove površine trupa ceste moraju biti prema projektu ili zahtjevu nadzornog inženjera, 
s potrebnim uzdužnim padovima, poprečnim nagibima i zadovoljavajućim ravnostima. Ako 
radovi nisu kvalitetni, nadzorni će inženjer obustaviti radove i zahtijevati da se nedostaci 
poprave na trošak izvođača. 

Norme koje se primjenjuju: 

HRN U.B1.010  Uzimanje uzoraka 

HRN U.B1.012  Određivanje vlažnosti tla 

HRN U.B1.014  Određivanje specifične težine 

HRN U.B1.016  Određivanje zapreminske težine tla 

HRN U.B1.018  Određivanje granulometrijskog sastava 

HRN U.B1.020  Određivanje granica tečenja i valjanja 

HRN U.B1.024  Određivanje sadržaja sagorljivih i organskih materija tla 

HRN U.B1.038  Određivanje optimalnog sadržaja vode 

HRN U.B1.046  Određivanje modula stišljivosti metodom kružne ploče 

HRN U.B1.042  Određivanje kalifornijskog indeksa nosivosti 

HRN U.E9.020  Klasične i suvremene podloge za puteve 

HRN U.S4.064  Osigurnje pokosa nasipa 

HRN U.E8.010  Nosivost i ravnost na nivou posteljice 

 

BETONSKI RADOVI 

Kontrola kakvoće betona 

Kontrola kakvoće betona sastoji se od kontrole proizvodnje i kontrole suglasnosti s uvjetima 
projekta konstrukcije i projekta betona. 

Kontrola proizvodnje betona 

Pogoni koji proizvode beton kategorije B.ll moraju udovoljavati uvjetima funkcionalne i 
proizvodne sposobnosti propisane u normi HRN U.M1.050 i moraju u pogonu imati 
laboratorij za kontrolu proizvodnje opremljen prema uvjetima u normi HRN U.M1.052. 

Prema uvjetima u normi HRN U.M1.050 betonski pogon mora imati izvještaj o podobnosti za 
homogenu proizvodnju betona i izvještaj o mjesečnom ispitivanju točnosti uređaja za 
doziranje komponenata. 

Kontrola proizvodnje betona u tvornicama betona mora se provoditi prema uvjetima 
propisanim u normi HRN M.M1.051. Pri tome pod tvornicom betona treba podrazumijevati 
postrojenje za proizvodnju betona proizvedenog kapaciteta od najmanje 15 m3 u 
ugrađenom stanju na sat. Iznimno kao tvornica betona može raditi i postrojenje proizvodnog 
kapaciteta od najmanje 10 m3/h ako zadovoljava uvjete propisane u normi HRN U.M1.050. 
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Kontrola kakvoće cementa 

Osnovna svojstva cementa, prema vrstama i klasama propisanim projektom konstrukcije, 
moraju zadovoljavati odredbe Tehničkog propisa za cement za betonske konstrukcije (NN 
64/05), te uvjete odgovarajućih standarda i uvjete projekta konstrukcija i radova. 

Kontrola i osiguranje kakvoće cementa mora se provoditi u tri faze: 

-proizvodna kontrola u tvornici cementa, 

-dokazana kontrola ili atestiranje kakvoće koje provode ovlaštene organizacije prema 
Naredbi o obveznom atestiranju cementa, i 

-proizvodna kontrola cementa na mjestu proizvodnje betona prema članku 39. Pravilnika o 
tehničkim normativima za beton i armirani beton. 

Kontrola kakvoće armature 

U sve konstruktivne armirane elemente ugrađuje se tip i vrsta armature predviđena 
projektom. 

Ista se postavlja prema nacrtima armature. Prije početka betoniranja je obvezno zapisnički 
utvrditi da li postavljena armatura zadovoljava u pogledu: 

promjera, broja šipki i geometriji predviđenoj u projektu konstrukcije, 

učvršćenja u konstrukciji, 

mehaničkih karakteristika (granica razvlačenja i granica loma), 

čistoće armature od betona, prljavštine, cementa ili masnoća. 

Armatura mora biti očišćena od prljavštine, masnoće, korozije, te čvrsto vezana, odnosno 
zavarena. Pregled se evidentira u građevinskom dnevniku, a nadzorni inženjer potpisom 
potvrđuje da dozvoljava, odnosno zabranjuje ugradnju ako nije udovoljeno uvjetima. 

Ako ne postoje pravovaljani tvornički rezultati ispitivanja koji se moraju odnositi na 
proizvodnu šaržu iz koje je primljena pošiljka čelika za armiranje proizvedena, izvođač mora 
prije ugradnje čelika izvršiti kontrolna ispitivanja čelika. 

Kontrola kakvoće agregata 

Kontrola i osiguranje kakvoće agregata mora se provoditi u tri faze: 

-proizvodna kontrola na mjestu proizvodnje agregata, 

-dokazna kontrola ili atestiranje kakvoće frakcije agregata koju provode ovlaštene 
organizacije prema Naredbi o obaveznom atestiranju kamenog agregata za beton i asfalt, 

-proizvodna kontrola agregata na mjestu proizvodnje betona prema članku 39. Pravilnika o 
tehničkim normativima za beton i armirani beton. 

Kontrola suglasnosti kakvoće betona s uvjetima projekta konstrukcije (na gradilištu) 

Na objektu se mora obavljati i posebna kontrola projektom uvjetovanih svojstava očvrslog 
betona i davati ocjena suglasnosti s uvjetima projekta konstrukcije. 

Uzorci za dokaz suglasnosti i tlačne čvrstoće s uvjetima projektirane marke betona uzimaju 
se na mjestu ugrađivanja betona prema programu kontrole kakvoće utvrđenog projektom 
konstrukcije i projektom betona i prema odredbama odgovarajućih standarda. 

Ako beton dopremljen iz tvornice betona zadovoljava uvjete iz normi uzima se: 

-najmanje jedan uzorak dnevno za svaku vrstu betona u danima betoniranja, 

-jedan uzorak u prosjeku na 100 m3 betona ili na 150 mješavina, 

-najmanje tri uzorka za jednu partiju betona, i 
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-jedan uzorak od svake isporučene količine betona za konstrukcijske elemente koji su 
značajni za  sigurnost konstrukcije i u koje se ugrađuju samo manje količine betona. 

Ako se betonara nalazi na gradilištu i ako se beton proizvodi samo za potrebe tog gradilišta, 
a pogon ima kontrolu kakvoće proizvodnje betona u skladu s normama, rezultati kontrole 
kakvoće proizvodnje betona mogu se koristiti za dokazivanje suglasnosti kakvoće betona s 
uvjetima projekta konstrukcije, ako je tako programirano projektom betona. 

Pri uzimanju takvih uzoraka betona treba voditi evidenciju u koje konstrukcijske elemente 
objekta se ugrađuje beton iz kojeg su uzeti kontrolni uzorci za ispitivanje tlačne čvrstoće. 

Ostala svojsva betona, ako su prema uvjetima eksploatacije uvjetovana projektom 
konstrukcije i projektom betona, ispituju se prema uvjetima projekta konstrukcije i projekta 
betona i prema odgovarajućim standardima. 

Izvođenje betonskih radova 

Betonski radovi moraju se izvoditi prema projektu konstrukcije i projektu betona. Projekt 
betona mora se izraditi prije početka betoniranja konstrukcija i elemenata od betona i 
armiranog betona i mora sadržavati: 

-plan betoniranja, organizaciju i opremu, 

-način transporta i ugrađivanja betona, 

-način njegovanja ugrađenog betona, 

-program kontrolnih ispitivanja sastojaka betona, 

-program kontrole betona, uzimanja uzoraka i ispitivanja betonske mješavine i betona po 
partijama, i 

-plan montaže montažnih elemenata, projekt skela za složene konstrukcije i elemente od 
betona i armiranog betona, ako nije dan u projektu konstrukcije, kao i projekt specijalnih 
vrsta oplata. 

Projektom betona izvođač radova mora detaljno razraditi uvjete projekta konstrukcije za 
izvođenje betonskih radova i prilagoditi im svoju tehnologiju i raspoložive materijale uz 
zadovoljenje i uvjeta projekta konstrukcije i uvjeta važećih propisa. 

S projektom betona moraju se prije početka betoniranja suglasiti i projektant i naručilac 
objekta. Sastav betonskih mješavina za projektirane klase betona treba dati prema 
provedenim prethodnim ispitivanjima sa materijalima koji će se primjenjivati u proizvodnji 
betona i prema postojećim sastavima u tvornici betona, koja će za objekt proizvoditi beton, a 
koji moraju biti dokazani parametrima statističke obrade rezultata kontrolnih ispitivanja 
uvjetovanih svojstava iz posljednjeg dokaznog tromjesečnog vremenskog perioda. 

Količina betona i tehnički uvjeti kakvoće betona unose se iz projekta konstrukcije. 
Eventualne izmjene ili dopune uvjetovanih svojstava smiju se unositi u projekt betona samo 
uz suglasnost projektanta i naručioca. 

Plan betoniranja treba sadržavati redoslijed i opis betoniranja pojedinih konstrukcijskih 
elemenata i sklopova uključujući i utvrđivanje vremenskih pomaka u fazama betoniranja 
nužnim za dozrijevanje betona, opise prekida i nastavka betoniranja na predviđenim i 
nepredviđenim mjestima, dokaze stabilnosti pojedinih elemenata i sklopova u fazi izvođenja 
(ako su potrebni) i organizaciju i opremu za izvođenje betonskih radova. 

Predviđena sredstva transporta i ugradnje betona moraju biti dimenzionirana i specificirana i 
po vrstama i po radnim kapacitetima u skladu s planom betoniranja i dinamikom izvodenja 
betonskih radova. 
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Planirani način njegovanja betona mora biti detaljno razrađen i prilagođen uvjetima 
izvođenja betonskih radova i vrsti i tipu konstrukcijskih elemenata. Definirati treba vrstu, 
način i vrijeme primjene zaštite. 

Program kontrole kakvoće mora obuhvatiti sve aktivnosti pregleda i ispitivanja pojedinih 
materijala, čelika za beton, uključujući i utvrđivanje učestalosti pojedinih aktivnosti 
(usklađene s propisanim kriterijima) i način evidentiranja, obrade i dostave dokumentacije 
kalitete betona naručiocu objekta. 

Osnove programa i osiguranja kontrole kakvoće betona s postupkom ocjenjivanja i 
prihvaćanja kakvoće izvedenih radova moraju biti dane u projektu konstrukcije. 

Projektom konstrukcije i projektom betona moraju biti definirane obveze sudionika u 
izvođenju betonskih radova (projektanta, izvođača i naručioca) u provoðenju kontrole i 
osiguranja kakvoće betona. 

Izvođač elemenata i konstrukcija od betona mora voditi dokumentaciju kojom dokazuje 
kakvoću upotrebljavanih materijala i izvođenje radova. 

Dokumentacija kakvoće materijala i radova u tvornici betona mora sadržavati: 

-knjige prijema pojedinih materijala u koje se za svaku pošiljku unose vizualne ocjene 
kakvoće materijala i verifikacije popratne dokumentacije (prvenstveno atestnog znaka), 

-izvještaj o podobnosti tvornice za homogenu proizvodnju betona sa mjesečnim izvještajima 
kontrole i ispravnosti uređaja za doziranje komponenata, 

-centralne knjige uzorkovanja pojedinih materijala i svježeg i očvrslog betona s rezultatima 
ispitivanja, 

-dokumentaciju praćenja i preuzimanja betona po partijama, 

-kvartne izvještaje o postignutim markama svih vrsta betona (ateste kod izrade naredaba o 
obveznom atestiranju kakvoće proizvodnje betona). 

Dokumentacija kakvoće materijala i radova na gradilištu (na objektu) mora sadržavati: 

-građevinski dnevnik (prema Pravilniku o načinu vođenja građevinskog dnevnika, NN 06/00) 
u koji se iz dokumentacije kakvoće moraju upisivati: dnevne temperature i vremenske 
prilike, pregledi temeljnog tla, oplate i armature, vrste i uvjetovana kakvoća betona, podaci o 
uzimanju kontrolnih uzoraka betona i ispitivanjima izvršenim na gradilištu i podaci o prijemu i 
kakvoći materijala dopremljenih na gradilište, 

-dokaze kakvoće ugrađene armature i nastavljanja armature zavarivanjem, 

-dokumentaciju praćenja i preuzimanja betona po partijama s priloženim dokazima kakvoće 
proizvedenog betona (kvartalnim ocjenama o postignutim markama betona ili kasnije 
atestima kakvoće proizvedenog betona), 

- rekapitulaciju dokumentacije kakvoće materijala i izvođenja radova po objektima i vrstama 
radova (završni izvještaj kakvoće materijala i radova). 

Projektom betona moraju biti utvrđena mjesta planiranih prekida betoniranja i definiran način 
obrade spojne  površine i nastavljanja betoniranja koji osigurava projektirano ponašanje 
konstrukcije. Način zaštite betona, prilagođen vremenskim prilikama i konstrukcijskim 
elementima, mora biti definiran projektom betona. 

 

 

Završna ocjena kakvoće betona 

Za betone kategorije B.ll mora se dati završna ocjena kakvoće betona koja mora 
obuhvaćati: 
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-dokumentaciju o preuzimanju betona po partijama, i 

-mišljenje o kakvoći ugrađenog betona koje se daje na osnovi vizualnog pregleda 
konstrukcije (koje je obavio i registrirao odgovorni nadzorni inženjer tijekom gradnje), 
pregleda i kontinuirane kontrole dokumentacije o gradnji i verifikacije rezultata iz evidencije 
tekuće kontrole proizvodnje i kontrole suglasnosti s uvjetima projekta konstrukcije. 

Završnu ocjenu kakvoće betona daje zadužena stručna služba naručiocu (nadzor) ili po 
njemu angažirana radna organizacija registrirana za djelatnost kontrole i osiguranja kakvoće 
betona. 

Na osnovi te ocjene dokazuje se sigurnost i trajnost konstrukcije ili se traži naknadni dokaz 
kakvoće betona. 

Naknadno ispitivanje kakvoće betona (u konstrukciji) 

Ako odabrani kriterij kvalitete betona za određenu partiju betona nije ispunjen, ili ako za 
dokaz projektirane  marke betona nema dovoljno uzoraka, mora se pristupiti naknadnom 
ispitivanju i dokazivanju kakvoće betona u konstrukciji prema normi HRN U.M1.048. 

Naknadnim ispitivanjem treba utvrditi karakterističnu tlačnu čvrstoću ugrađenog betona na 
dan ispitivanja i karakterističnu tlačnu čvrstoću proračunatu na 28-dnevnu starost betona. 

Propisi i norme koje se primjenjuju 

Prilikom izvođenja radova sa betonom i armiranim betonom izvođač se mora pridržavati 
slijedećih pravilnika i normi: 

SL. 11/87   Pravilnik o tehničkim normativima za beton i armirani beton 

NN 64/05, 74/06  Tehnički propis za cement za beton za betonske konstrukcije 

NN 101/05, 85/06, 64/07 Tehnički propis za betonske konstrukcije 

HRN EN 197-1:2005 Cement -1. dio: Sastav, specifikacija i kriteriji sukladnosti cementa 
opće namjene 

HRN EN 1260:2003 Agregati za beton. 

HRN EN 932-1  Ispitivanje općih svojstava agregata - 1. dio: Metode uzokovanja 

HRN EN 933-4 Ispitivanje geometrijskih svojstava agregata - 4. dio: Određivanje 
oblika zrna - Indeks oblika 

HRN EN 933-8 Ispitivanje geometrijskih svojstava agregata - 8. dio: Procjena 
sitnih čestica - Određivanje ekvivalenta pijeska 

HRN EN 933-9 Ispitivanje geometrijskih svojstava agregata - 9. dio: 
Procjenasitnih čestica - Ispitivanje metilenskm modrilom 

HRN EN 206-1:2006 Beton -1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost 

HRN EN 12350-1  Ispitivanje svježeg betona - 1. dio: Uzorkovanje 

HRN EN 12350-7  Ispitivanje svježeg betona - 7. dio: Sadržaj pora - Tlačne metode 

HRN EN 12390-1 Ispitivanje očvrslog betona - 1. dio: Oblik, dimezije i drugi zahtjevi 
za uzorke i kalupe 

HRN EN 12390-2 Ispitivanje očvrslog betona-2. dio: Izradba i njegovanje uzorka za 
ispitivanje čvrstoće 

HRN EN 12390-3  Ispitivanje očvrslog betona-3. dio: Tlačna čvrstoća uzorka 

HRN EN 12390-8 Ispitivanje očvrslog betona-8. dio: Dubina prodiranja vode pod 
tlakom 
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HRN U.M1.016  Beton. Ispitivanje otpornosti prema djelovanju mraza 

HRN U.M1.057  Granulometrijski sastav mješavine agregata za beton 

HRN EN 12504-1 Ispitivanje betona u konstrukcijama - 1. dio: Izvađeni uzorci- 
Uzimanje, pregled i ispitivanje tlačne čvrstoće 

HRN EN 1008:2002 Voda za pripremu betona 

HRN EN 10080-1do 5 Čelik za armiranje betona 

 

TESARSKI RADOVI (skele i oplate) 

Izvedbom skela i oplata potrebno je precizno osigurati projektom predviđenu geometriju 
konstrukcije. U pogledu dimenzija i kvalitete, oplata mora biti izvedena prema važećim 
tehničkim propisima s obveznim važećim normama, mora u pogledu dimenzija i kvalitete 
odgovarati HRN D.A0.020, kao i ostali materijali koji se koriste pri izradi oplate. 

Površina betona mora biti glatka, te imati jednoliku strukturu i boju. Građa i elementi za 
izvedbu oplate moraju odgovarati normama: 

-rezana jelova građa  HRN D.C1.040 i HRN D.C1.041 

-glatke ploče   HRN D.C5.026-070 

-šper-ploče   HRN D.O5.043 

-čavli    HRN M.B4.021 

Izvođač je dužan bez posebne naknade nakon skidanja oplate, očistiti površinu betona od 
eventualnih zacurivanja i ostataka premaza oplate. 

Skidanje oplate treba izvoditi pažljivo, da ne dođe do oštećenja konstrukcije, naročito 
rubova. Nakon skidanja oplate, obvezno se obavlja vizualna kontrola betonskih površina. 

 

Posebno formirane površine PEHD ili PP okna (bogato rebrasta površina, te naboranost 
površine glavnih cijevi) omogućuju eliminaciju dodatnih opterećenja čak i u uvjetima visoke 
razine podzemnih voda. Uvjeti izvedbe prikazani u Uputama za montažu (pogledati točku 
3.4.6. u poglavlju 3. Tehnički uvjeti izvođenja) dovoljni su da kanalizacijska kontrolna okna 
ne budu istisnuta od strane podzemnih voda. 

Revizijska okna (PEHD - tvrdi polietilen, PP-polipropilen), kanalizacijske cijevi (PP - 
polipropilen), te stupaljke i poklopci za revizijska okna moraju biti izvedeni prema 
specificiranim normama. 

Materijali koji ne odgovaraju zahtijevanim uvjetima ne smiju se preuzeti i ugraditi, nego ga 
treba na trošak proizvođača zamijeniti. 

Iz svega navedenog vidljive su uštede: 

 - eliminacija betoniranja korisno utječe na dužinu montažnog ciklusa i trošak izvedbe, 

 - ograničena upotreba teške mehanizacije zbog male težine elemenata, 

 - nema potrebe za dodatnim širenjem iskopa na mjestima ugradnje okna zbog malih 
dimenzija. 

 

PROMETNICA 

Izrada posteljice prometne površine definirana je propisima po kojima se kontrolira 
kvaliteta materijala za posteljicu, kontrola kvalitete. Kontrolna ispitivanja obaviti 
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određivanjem modula stišljivosti kružnom pločom  30 cm, jedno na svakih 1.000 m2 
površine. 

Mehanički stabilizirani nosivi slojevi od drobljenog kamena 0/64 mm. 

Završni nosivi sloj od zrnatog materijala bez veziva mora zadovoljavati zahtjeve propisane u 
projektu. Tražena zbijenost mehanički zbijenog zrnatog kamenog agregata iznosi Me ≥ 80 
MPa. 

Ovaj sloj se može raditi tek kad nadzorni inženjer primi posteljicu u pogledu ravnosti, 
projektiranih nagiba, pravilno izvedene odvodnje i traženih uvjeta kvalitete. Sloj mora u 
svemu odgovarati dimenzijama iz projekta. 

Prije dopreme materijala Izvođač treba predati investitoru certifikat o pogodnosti 
predviđenog zrnatog kamenog materijala. Certifikat vrijedi najviše godinu dana. 

Tekuća ispitivanja sadrže: 

ispitivanje modula stišljivosti kružnom pločom promjera 300 mm na svakih 500 m2, 

 ili stupnja zbijenosti volumometrom u odnosu na maksimalnu zbijenost po modificiranom 
Proctorovu postupku, najmanje na svakih 500 m2, 

ili nuklearnim denzimetrom, najmanje na svakih 500 m2, 

 ili ispitivanje modula stišljivosti kružnom pločom promjera 300 mm i stupnja zbijenosti 
volumometrom u odnosu na maksimalnu zbijenost po modificiranom Proctorovu postupku, 

 ili denzimetrom, najmanje na svakih 1000 m2, 

 ispitivanje granulometrijskog sastava, najmanje na svakih 3000 m2, 

 ispitivanje ravnosti površine sloja letvom duljine 4 m, na svakom poprečnom profilu ili 
prema zahtjevu nadzornog inženjera. 

Nosivi sloj od zrnatog kamenog materijala bez veziva kao dio kolničke konstrukcije ugrađuje 
se u pravilu između posteljice i vezanog nosivog sloja (cementna stabilizacija, BNS). 

Nosivi sloj od zrnatog kamenog materijala stabiliziranog hidrauličnim vezivom kao dio 
kolničke konstrukcije ugrađuje se, u pravilu, između nosivog sloja od zrnatog kamenog 
materijala bez veziva i bitumeniziranog nosivog sloja autocesta i cesta s vrlo teškim i teškim 
prometnim opterećenjem. 

 

ASFALTERSKI RADOVI 

Prije početka asfaltnih radova izvođač mora imati prethodni radni sastav za svaki tip asfaltne 
mješavine propisane u kolničkoj konstrukciji i dati ga nadzornom inženjeru na suglasnost. 

Dokazani radni sastav potvrđuje se pokusnim radom na asfaltnom postrojenju i pokusnim 
ugrađivanjem. 

Asfaltiranjem se može početi tek kad je nadzorni inženjer preuzeo i ispitao podlogu. 
Vremenski razmak između ispitivanja i ugradnje smije biti max. 24 h. U to vrijeme je 
potrebno zabraniti gradilišni promet po ispitanoj podlozi. Polaganje asfaltnog sloja može 
početi tek sedam dana nakon ugradnje stabilizacije. Ukoliko je potrebno asfaltni sloj polagati 
ranije, mora se dobiti pismeno odobrenje nadzornog inženjera i investitora. Stabilizirana 
podloga mora biti suha i čista, te se površina prska ravnomjerno strojem bitumenskom 
emulzijom u količini od 0.2 -0.5 kg/m2, najkasnije 2-3 sata prije polaganja asfalta, tako da 
ispari voda iz emulzije. 

Prilikom ugradnje slojeva asfaltnog zastora temperatura podloge i zraka mora biti +10° C, a 
pri ugradnji nosivog sloja više od +5°C. 
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Svi uzdužni, poprečni i radni spojevi moraju se propisno izvesti, asfalt na slojevima mora 
imati gustoću i svojstva kao i na ostalim dijelovima površine. 

Bitumenizirani nosivi sloj (BNS) 

Bitumenizirani nosivi sloj (BNS) jeste nosivi sloj u kolničkoj konstrukciji izrađen od mješavine 
kamenog brašna, kamenog materijala do najveće nominalne veličine zrna 32 mm i bitumena 
kao veziva, proizveden i ugrađen po vrućem postupku. 

BNS se dijeli prema: 

nazivnoj veličini najvećega zrna kamenog materijala, 

vrsti kamenog materijala i  

granulometrijskom sastavu kamene smjese asfaltne mješavine. 

Prema nazivnoj veličini najvećega zrna kamenog materijala, BNS se dijeli na: 

BNS 16 

BNS 22 i 

BNS 32. 

Bitumenizirani nosivo-habajući sloj (BNHS) 

Bitumenizirani nosivo-habajući sloj (BNHS) je nosivi bitumenizirani sloj, koji prema trajnoj 
namjeni služi kao habajući sloj, a izrađen je od mješavine kamenog brašna, kamenog 
materijala do najveće nazivne veličine zrna 22 mm i bitumena kao veziva, proizveden i 
ugrađen po vrućem postupku, a ugrađuje se isključivo na cestama namijenjenim za lako ili 
vrlo lako prometno opterećenje. 

BNHS se dijeli prema: 

nazivnoj veličini najvećega zrna kamenog materijala i 

vrsti kamenog materijala. 

Prema nazivnoj veličini najvećega zrna kamenog materijala, BNHS se dijeli na: 

BNHS 16 i 

BNHS 22 

Habajući sloj od asfalt betona (HS-AB) 

Habajući sloj od asfaltbetona (HS-AB) je asfaltni sloj izrađen od mješavine kamenog brašna, 
kamenog materijala i bitumena kao veziva, gdje je granulometrijski sastav kamene smjese 
sastavljen po načelu najgušće složenog kamenog materijala. 

Asfaltna mješavina za habajući sloj od asfaltbetona dijeli se prema: 

nazivnoj veličini zrna kamenog materijala, 

granulometrijskom sastavu kamene smjese i vrsti upotrijebljenog kamenog materijala. 

Prema nazivnoj veličini zrna kamenog materijala habajući sloj od asfaltbetona dijeli se na: 

asfaltni beton AB 4, 

asfaltni beton AB 8, 

asfaltni beton AB 11 i 

asfaltni beton AB 16. 

Prema  granulometrijskom sastavu kamene smjese i vrsti upotrijebljenog kamenog 
materijala, asfaltna mješavina za habajući sloj od asfaltbetona dijeli se na: 
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AB 4 - standardnoga graničnog područja granulometrijskog sastava kamene smjese 
karbonatnog sastava, 

AB 8 - standardnoga graničnog područja granulometrijskog sastava kamene smjese 
karbonatnog sastava, 

AB 8E - standardnoga graničnog područja granulometrijskog sastava kamene smjese 
silikatnog sastava, 

AB 11 - standardnoga graničnog područja granulometrijskog sastava kamene smjese 
karbonatnog sastava, 

AB 11E - užega graničnog područja granulometrijskog sastava kamene smjese silikatnog 
sastava,  

AB 16 - standardnoga graničnog područja granulometrijskog sastava kamene smjese 
karobanatnog sastava, 

AB 16E  - užega graničnog područja granulometrijskog sastava kamene smjese silikatnog 
sastava. 

Mikroasfalt (MA) 

Mikroasfaltnu mješavinu spravljenu po hladnom postupku čini smjesa kamene sitneži i 
drobljenog pijeska definiranog granulometrijskog sastava, polimerne bitumenske emulzije, i 
dodataka koji reguliraju brzinu „razbijanja“ bitumenske emulzije. 

Mikroasfalt se dijeli prema nazivnoj veličini zrna kamenog materijala, i to na: 

MA 4, 

MA 8 i  

MA 11. 

Mikroasfalt pripada grupi tankoslojnih asfaltnih presvlaka koje se polažu na asfaltnu ili 
betonsku podlogu na cestama svih grupa prometnog opterećenja, kako bi se poboljšale 
vozne karakteristike i zaštitilo od prodiranja vode u konstrukciju. 

Tankoslojna asfaltna presvlaka od mikroasfalta izvodi se isključivo na prethodno 
pripremljene homogenizirane podloge (sanirani ispusi, pukotine, udarne jame i sl.). 

Tankoslojna mikroasfaltna presvlaka izvodi se u količini oko 10-30 kh/m2 (s obzirom na 
suhu mješavinu). 

PROMETNA SIGNALIZACIJA 

Horizontalnu i vertikalnu prometnu signalizaciju treba izvesti u svemu prema priloženim 
nacrtima i detaljima iz projekta, odnosno u skladu s Pravilnikom o prometnim znakovima, 
signalizaciji i opremi na cestama (N.N. br. 33/05 i 155/05) 

 

 
 

        Sastavio: 
 
 
 
 
 
        ...................................................................................................... 

     

      Juraj Maras, struč.spec.ing.aedif. 
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03. PRIKAZ MJERA ZAŠTITE  NA  RADU 
 

3.1 PRIMIJENJENI PROPISI  
 

Propisi koji su primijenjeni prilikom izrade tehničke dokumentacije, a odnose se   na 
zaštitu na radu moraju biti u skladu sa Zakonom o normizaciji (NN RH br. 163/03), kao i 
sa: 
 

A) Primijenjeni propisi  
 

• Propisi koji su primijenjeni prilikom izrade tehničke dokumentacije, a odnose se na zaštitu 
na radu moraju biti u skladu sa Zakonom o normizaciji (NN RH br. 163/03) kao I sa: 

•  
• Zakonom o prostornom uređenju (NN RH br. 153/13) 

• Zakonom o gradnji (NN RH br. 153/13) 

• Zakonom o građevinskoj inspekciji (NN RH br. 153/13) 

• Zakonom o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja (NN 69/09; 
128/10; 136/12; 76/13, 153/13) 

• Zakonom o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom 
uređenju i gradnji (N.N. br. 152/08, 124/09, 49/11, 25/13) 

• Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (N.N. 86/12, 143/13) 

• Zakonom o građevnim proizvodima (N.N. 76/13) 

• Zakonom o zaštiti od požara (N.N. br.92/10) 

• Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94; NN 55/94 i NN 142/03) 

• Pravilnikom o hidrantskoj mreži za gašenje požara (N.N. br. 8/2006) 

• Pravilnikom o vatrogasnim aparatima (N.N. br. 101/2011 i br. 74/13)  

• Pravilnikom o izmjenama i dopunama pravilnika o vatrogasnim aparatima (N.N. 
74/2013) 

• Pravilnikom o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata (NN 100/99)  

• Pravilnikom o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara  
▪ (NN br. 44/2012) 

• Pravilnikom o provjeri tehničkih rješenja iz zaštite od požara predviđenih u 
glavnom projektu (NN 88/11) 

• Pravilnikom o zahvatima u prostoru u postupcima donošenja procjene utjecaja 
zahvata na okoliš i utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša u kojima 
ministarstvo unutarnjih poslova, odnosno nadležna policijska uprava ne sudjeluje u 
dijelu koji se odnosi na zaštitu od požara (N.N. 88/11) 

• Zakonom o zaštiti na radu (N.N. br. 59/96; N.N. br.94/96 i N.N. br.114/03; N.N. 
100/04; NN 86/08; N.N. 116/08. i N.N. 75/09 I 143/12) 

• Pravilnikom o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije i prostore (N.N. 6/84 i 
42/05) 

• Pravilnikom o zaštiti na radu za mjesta rada (N.N. 29/13) 

• Zakonom o predmetima opće uporabe (N.N. 39/13) 

• Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju (N.N. 56/13) 

• Pravilnikom o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku 
potrošnju (NN 125/13) 

• Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u 
neposredni dodir s hranom – armature, fitinzi i cijevi za vodu i piće (N.N. 125/09 i 
31/11) 

• Zakonom o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom (N. 
N. 25/13) 

• Zakonom o zaštiti od buke (N.N. br.30/09, br.55/13, br. 153/13) 
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• Pravilnikom o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i 
borave (N.N. 145/04) 

• Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (N.N. 94/13.) 

• Zakonom o cestama (N.N. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13) 

• Zakonom o sigurnosti prometa na cestama (“Narodne novine”, br. 67/08., 48/10., 
74/11., 80/13.) 

• Pravilnikom o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu 
cestu (N.N. br. 119/07) 

• Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (N.N. 33/05, 
155/05 i 14/11) 

• Pravilnikom o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama (N.N. br. 87/02 ) 

• Pravilnikom o projektiranju površinskih čvorova U.C4.050 (N.N. 55/96) 

• Pravilnikom o vrsti i sadržaju projekata za javne ceste (N.N. 53/06) 

• Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i 
smanjene pokretljivosti (N.N. 151/05 i 61/07) 

• Pravilnikom o tehničkim uvjetima gradnje i uporabe telekomunikacijske 
infrastrukture (N.N. br. 88/01) 

• Zakonom o energiji (N.N. br. 120/12) 

• Općim uvjetima za opskrbu električnom energijom (N.N. br. 14/06) 

• Mrežnim pravilima elektroenergetskog sustava (N.N. br. 36/06) 

• Zakonom o elektroničkim komunikacijama ( N.N. br.73/08; br.90/11, br.133/12 i 
br.80/13) 

• Zakonom o vodama (N.N.153/09 ; br. 63/11; br.130/11 i br. 56/13) 

• Zakonom o komunalnom gospodarstvu (N.N. br. 26/03, br. 82/04 i br.110/04) 

• Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o komunalnom gospodarstvu (N.N. 
br.178/04; br. 38/09, br. 79/09; br. 153/09, br. 49/11; br. 84/11; 90/11; 144/12, 
94/13, 153/13). 

• Odluka o odvodnji otpadnih voda na području Grada Karlovca (Glasnik grada 
Karlovca broj: 6/12). 

• Odluka o priključenju građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine 
za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju na području Grada Karlovca (Glasnik grada 
Karlovca broj: 6/12). 

• Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (N.N. br. 80/13) 

• Tehničkim propisima za plinske instalacije Hrvatske stručne udruge za plin P-600 
od travnja 2002. Godine 

• Odlukom Gradske plinare Zagreb o minimalnim sigurnosnim udaljenostima za 
plinovode i kućne priključke od 27. travnja 1998. godine 

• Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (“Narodne novine”, br. 69/99., 
br.151/03., br.157/03., br. 100/04; br. 87/09., br. 88/10.  br. 61/11. i br. 25/12; br. 
136/12, br. 157/13) 

• Zakonom o zaštiti okoliša (N.N. br. 80/13 i br. 153/13) 

• Zakonom o zaštiti prirode (NN br. 57/11 i br. 80/13) 

• Zakonom o zaštiti zraka (NN br. 130/11) 

• Zakonom o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja NN RH br. 114/11) 

• Zakonom o šumama( NN RH br. 140/05; br.82/06; br. 129/08; br. 80/10; br. 
124/10; br. 18/13) 

• Zakonom o poljoprivrednom zemljištu ( NN RH br. 152/08; br. 21/10; br. 63/11; br. 
39/13) 

• Tehničkim propisom za betonske konstrukcije (N.N. 139/09 ; br.14/10; br. 125/10 i 
br. 136/12) 

• Normativima i standardima za sve predviđene materijale koji moraju biti usklađeni 
sa Zakonom o normizaciji (N.N. br. 80/13) kao i sa svim ostalim zakonima, 
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pravilnicima, normativima i standardima koji nisu nabrojani, a primjenjuju se u 
projektiranju. 

 
3.2 PRIKAZ TEHNIČKIH RJEŠENJA ZA PRIMJENU MJERA ZAŠTITE NA 
RADU 
 

5.2.1 TEHNIČKE MJERE ZAŠITE NA RADU TIJEKOM IZVEDBE  
 

Ove mjere reguliraju i obavezuju ispravno izvođenje i korištenje opreme, te takovu izradu 
objekta koji udovoljavaju zdravstvenim uvjetima koji ne ugrožavaju ljude i okoliš. 
Ovim elaboratom obuhvaćeno je sljedeće: 

 
3.2.1.1 Uređenje gradilišta 
 

• Gradilište mora biti uređeno tako da je omogućeno nesmetano i sigurno izvođenje 
radova, te osigurano od neovlaštenog pristupa osoba koje nisu zaposlene na 
gradilištu. 

• Sav materijal, uređaji, postrojenja i oprema potrebnih za izgradnju građevine, 
odnosno za izvođenje radova na gradilištu, moraju biti složeni tako da je 
omogućen lak pregled i nesmetano njihovo ručno ili strojno uzimanje bez opasnosti 
od rušenja i slično. 

• U slučaju malog prostora na gradilištu kao i s obzirom na faze izvođenja 
građevinskih radova, doprema materijala mora biti vršena u količinama prema 
dinamici i planu izvođenja radova i to u količinama koje se mogu lako složiti bez 
zakrečenja prolaza i bez opasnosti od rušenja. 

• Pomoćni pogoni na gradilištu , kao i tesarske , stolarske, bravarske i druge 
radionice, moraju biti pravilno smještena van opasnih zona na gradilištu. 

• Kao osnova prije početka svih radova na gradilištu, moraju se osigurati higijensko - 
sanitarni uređaji, zahodi, umivaonici, instalacije za pitku vodu, prostorije za 
boravak radnika za vrijeme vremenskih nepogoda u toku rada i za sušenje mokre 
odjeće i drugo.  
 

3.2.1.2  Iskopi općenito 
 

• Svi-iskopi-na-dubini većoj od 100 cm moraju se vršiti pod nadzorom odgovorne 
osobe, a prilikom iskopa poduzeti sve zaštitne mjere protiv rušenja zemljanih 
naslaga s bočnih strana i protiv obrušavanja iskopanog materijala. 

• Sve iskope izvoditi odozgo prema dolje  ,  

• Kod strojnog iskopa, rukovaoci strojem ili poslovođa radova moraju voditi posebnu 
brigu o sigurnosti radnika koji rade ispred i oko stroja.  

• Tesarski radovi na podgrađivanju i razupiranju iskopa (ukoliko se pojavljuju u toku 
izvođenja radova) moraju se izvoditi stručno, na osnovu odgovarajućih normativa i 
statičkih proračuna što će se obraditi u izvedbenoj fazi projekta.  

• Iskopi u zoni postojećih komunalnih instalacija moraju se izvoditi stručno uz nadzor 
odgovorne osobe radilišta i osobe određene od strane komunalne organizacije 
kojoj pripadaju instalacije. Posebnu pažnju posvetiti prisutnosti zapaljivih plinova, 
ugljičnog monoksida odnosno nekih drugih zapaljivih ili eksplozivnih ili otrovnih 
plinova.  

• Silaženje u iskope i izlaženje, osigurati čvrstim ljestvama koje prelaze iznad ruba 
iskopa najmanje 75 cm. Ukoliko se iskop zemlje vrši miniranjem predvidjeti 
posebne mjere zaštite.  

• Prije početka rada na iskopu zemlje, a uvijek poslije vremenskih nepogoda, mraza 
ili otapanja snijega i leda, voditelj iskopa mora pregledati stanje iskopa i po potrebi 
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poduzeti odgovarajuće zaštitne mjere protiv opasnosti od obrušavanja bočnih 
strana iskopa.  
 

3.2.1.3  Iskopi rovova i kanala  
 

• Iskop zemlje u dubini većoj od 100 cm, može se vršiti i bez razupiranja ukoliko to 
čvrstoća zemlje dozvoljava, dok za dublje iskope primijeniti odgovarajuće mjere 
zaštite od narušavanja.  

• Iskop rovova i kanala temelja i temeljne instalacije, izvoditi u tolikoj širini koja 
omogućuje nesmetani rad na razupiranju kao i rad u njima. Slobodni prolaz u rovu 
nakon razupiranja ne smije biti manji od 60 cm. Razupiranje rovova izvršiti tipskom 
čeličnom  oplatom koja svojim dimenzijama i čvrstoći odgovara svrsi kojoj su 
namijenjeni, a prema tehničkim propisima odnosno normama.  

• Iskopani materijal iz rovova i kanala odbacivati na udaljenost da ne postoji 
mogućnost obrušavanja tog materijala u rov.  
 

3.2.1.4  Široki iskop  
 

• Nagib bočnih strana širokog iskopa odrediti ovisno o kutu unutrašnjeg trenja, 
odnosno tvrdoći i karakteristikama tla iz iskopa.  

• Putovi i rampe za odvoženje materijala iz širokog iskopa urediti prema zahtjevima 
vozila, a nagibi i širine prema zahtjevima vozila, ali ne veći od propisima 
dozvoljenih nagiba od 40 %.  

• Svi utovari u vozilo raznim bagerima i utovarivačima vršiti prema pravilima utovara, 
izbjegavajući utovar preko kabina vozila.  

• Prema susjednim objektima predvidjeti sve zaštitne mjere od mogućih oštećenja, 
što se mora posebno obraditi u zasebnim projektima (izvedbeni projekti).  

• Sav oštar alat (sjekire, pile dlijeta i slično) zaštiti prilikom prijenosa na podesan 
način radi zaštite radnika od povređivanja.  

• Rukovanje strojevima i mehaniziranim alatom povjeriti isključivo radnicima 
obučenim za rukovanje isti ma. Građa poslije svakog korištenja na gradilištu mora 
biti pregledana, očišćena od čavala, okova i drugog materijala i složena kako bi se 
mogla koristiti za nove tesarske radove.  

• Zaštitne nadstrešnice za osiguranje prolaza izvesti će se min visine 220 cm.  

• Sve rampe i kose prilaze izvesti od čvrstog i zdravog materijala, i ujedno moraju 
biti održavani cijelo vrijeme izvođenja radova u ispravnom stanju. Postavljanje 
rampi, prilaza i prijelaza mora biti pregledani i odobreni od strane rukovodioca 
gradilišta ili druge ovlaštene osobe.  

• Svi-elementi moraju djelovati kao jedna cjelina i biti poduprti tako da pregibi uslijed 
opterećenja budu u granicama dopuštenih.  

• Svi prijelazi, rampe i kosi prilazi moraju biti izvedeni širine> 60 cm, a nagibi ne veći 
od 40%, a rampe i kosi prilazi na gornjoj hodnoj površini moraju imati pričvršćene 
letvice dimenzija 28 x 48 cm u jednakim razmacima od cca 35 cm.  

• Sve rampe i kosi prilazi na visini većoj od 100 cm od kote terena ili ploče etaže 
moraju biti zaštićene čvrstom zaštitnom ogradom visine min 100 cm.  

• Rampe i kose prilaze, prijelaze, postavljati na čvrste dijelove konstrukcije i oslonce.  
 

3.2.1.5  Ljestve  
 

• Ljestve koje se koriste za pristup u rovove i slično moraju biti izrađene tako da 
prelaze rub poda na koji su oslonjene najmanje za 75 cm, mjereno vertikalno od 
poda.  
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• Ljestve moraju biti izvedene tako da se stranice izvode od jednog komada drveta 
ukoliko su drvene, ili od pravokutnog ukoliko su od aluminija. Prečke od okruglih ili 
pravokutnih profila moraju biti protuklizno obrađene.  

• Širina ljestava moraju biti najmanje 45 cm, a razmak između prečaka ne veći od 32 
cm. 

• Ljestve duže od 400 cm moraju biti osigurane utezima ili na neki dugi siguran 
način.  

• Ukoliko se ljestve postavljaju na glatku i klizavu podlogu, na donjem kraju moraju 
biti opremljene posebnim papučama koje sigurno sprečavaju klizanje.  
 

3.2.1.6  Zaštite otvora  
 

• Svi prilazi šahtovima i sl. zaštiti će se zaštitnim ogradama, a ukoliko to nije 
moguće, zaštitnim mrežama.  
 

3.2.1.7  Radovi na betoniranju  
 

• Sve radove na betoniranju započeti tek nakon provjere stručne osobe na gradilištu, 
provjere armatura, oplata i skela, odnosno da li je sve propisno izvedeno prema 
projektu i da li su izvršeni svi potrebni prethodni radovi.  

• Prije početka betoniranja svi oštri vrhovi ili rubovi sredstava za spajanje pojedinih 
dijelova skela ili oplata moraju se ukloniti, podviti ili pokriti, ovisno o mogućnostima.  
 

3.2.1.8  Priprema i izrada armature  
 

• Metalne šipke armature deponirati će se na odgovarajućem mjestu na gradilištu, 
složene prema dimenzijama i profilima tako da rad s njima neće prouzrokovati 
opasnosti za radnike na gradilištu.  

• Ispravljanje, sječenje, savijanje i ostali radovi na obradi šipki za armaturu vršiti na 
zato određenom mjestu na gradilištu, s odgovarajućim uređajima, napravama i 
alatom uz poduzimanje zaštitnih mjera zaštite na radu i sredstvima.  

• Polaganje armature u konstrukciju vršiti pod nadzorom stručne osobe, a 
betoniranje započeti tek nakon pregleda. 
 

3.2.1.9  Građevinski strojevi i uređaji  
 

• Svi strojevi i uređaji koji će se koristiti na gradilištu odgovarati će specifičnim 
uvjetima u pogledu zaštite na radu.  

• Prije postavljanja u upotrebu moraju biti pregledana i provjerena u pogledu njihove 
ispravnosti. 

• Svi strojevi i uređaji sa ugrađenim elektromotorom i instalacijom moraju biti 
zaštićeni od udara električne struje, a svi rotirajući dijelovi zaštićeni.  

• Upotreba uređaja i strojeva bez sigurnosnih sklopki neće bit dopuštena.  
 

3.2.2  TEHNIČKE MJERE ZAŠTITE TIJEKOM UPORABE OBJEKTA 
 

• Sve mjere dane su u okviru ovog projekta, a utemeljene su na važećim propisima 
koji se odnose na tip i namjenu objekta kao i upotrijebljene materijale.  

• Projektom su predviđena sva rješenja da se tijekom korištenja izbjegnu moguće 
nezgode, a u toku izvođenja sva rješenja moraju biti poštivana. Moguće opasnosti 
u toku korištenja prvenstveno se odnose na mogućnost pokliznuća, padova, 
sudara, opekotina, udara struje ili mogućnost nastajanja eksplozije.  

• Sve prometne površine izvode se sa asfaltnim ili betonskim zastorom koji svojom 
hrapavošću osiguravaju dostatnu zaštitu od klizanja. U zimskom periodu sve 
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površine moraju se redovito čistiti od naslaga leda i snijega i posipati solju i 
sipinom.  

• Ukoliko u toku korištenja dođe do prosipanja šljunčanog, pjeskovitog ili nekog 
drugog materijala potrebno je izvršiti čišćenje kako bi se spriječila mogućnost 
klizanja.  

• Na predmetnim površinama ne dozvoliti nekontrolirano sakupljanje smeća, 
odnosno sav otpadni materijal odlagati na predviđenim površinama.  

• kontrola funkcioniranja i održavanja sistema odvodnje riješena je izvedbom 
revizionih okana koji se izvode u pravilnim razmacima. Gornja površina izvodi se u 
nivou kolničkih površina odnosno kao završni element postavljaju se lijevano 
željezni poklopci nosivosti prema pripadnim maksimalnom opterećenju (100 
kN/m2)  

• Svi poklopci kao moraju u normalnom pogonu odnosno u toku korištenja biti 
zatvoreni odnosno u potpunosti nasjedati na predviđene nasjedne površine kako bi 
se spriječilo klopotanje prilikom prolazaka vozila. U slučaju da ovi pokrivni elementi 
ne naliježu pravilno potrebno je izvršiti podmetanje gumenim ili nekim drugim 
materijalom odnosno potrebno je spriječiti njihovo pomicanje.  

• Gornji rubovi moraju se izvesti u nivou prometnih površina ukoliko se izvode u 
okviru tih površina. Ukoliko se niveleta mijenja posebno na dionicama gdje postoje 
izvedena reviziona okna, poklopci se moraju podesiti na novu kotu nivelete.  

• Otvaranje poklopaca kao i silasci u kontrolna okna i kanal dozvoljeno je samo za to 
ovlaštenim osobama, odnosno osobama koje su zaposlene u tvrtki kojoj je 
povjereno održavanje predmetne kanalske mreže ili osobama koje za to ovlasti 
navedena tvrtka.  

• Prije otvaranja poklopaca mora se odgovarajućim rampama spriječiti dolazak 
vozila ili pješaka, odnosno te površine potrebno je propisno označiti prometnom 
signalizacijom. U slučaju da se ti radovi vrše noću potrebno je postaviti i 
odgovarajuće svjetlosne signale.  

• Prije silaska u okno potrebno je poklopac ostaviti otvorenim najmanje 15 min, a po 
potrebi i dulje. Ukoliko se· primijete neuobičajeni mirisi ili povećana koncentracija 
plinova potrebno je izvršiti i prisilno provjetravanje. Nakon provedenog tretmana 
ozračivanja potrebno je izvršiti kontrolu eksplozimetrom i detektorom otrovnih i 
štetnih plinova, te se tek nakon odobrenja odgovorne osobe smije prići ulasku u 
kontrolno okno kanala.  

• Sve osobe koje ulaze u kontrolno okno moraju imati zaštitnu odjeću, čizme, kacigu 
i rukavice (osnovna osobna zaštitna sredstva). Osobe moraju biti vezane 
konopcem kako bi ih se moglo izvući u slučaju nezgode ili nesreće. Prije ulaska 
moraju dogovoriti određene signale javljanja konopcem za razne slučajeve ukoliko 
oni nisu već određeni pravilnikom zaštite na radu tvrtke.  

• Nakon izvršenog rada u kontrolnom oknu ili instalaciji sve osobe koje su došle u 
doticaj sa otpadnim vodama moraju biti podvrgnute pranju i čišćenju, a njihova 
zaštitna odjeća i obuća mora se očistiti, oprati i dezinficirati.  

• Prilikom izvođenja radova izvoditelj se mora pridržavati svih osnovnih i posebnih 
pravila zaštite na radu što ih propisuje zakon i zakonski propisi, a koji se odnose 
na graditeljstvo i odgovarajuću vrstu radova.  

• Kod. izvođenja zemljanih radova posebnu pažnju potrebno posvetiti podzemnim 
instalacijama i cjevovodima, kako ne bi došlo do oštećenja istih, a obavezna je 
izvedba probnih šliceva kako bi se ustanovio stvarni položaj i dubina postojećih 
instalacija. Iskope šliceva obavezno izvoditi ručno i pažljivo.  
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• U pravilnim vremenskim razmacima u toku vegetativnog perioda osigurati košnju 
trave na zelenim površinama, odnosno uklanjanje otpalog lišća. Sav otpadni 
odnosno sakupljeni vegetativni materijal odvoziti na deponiju komunalnog 
poduzeća.  
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Juraj Maras, struč.spec.ing.aedif. 
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04. PRIKAZ MJERA ZAŠTITE OD POŽARA  

 

Na temelju Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10) daje se prikaz mjera i rješenja za 

primjenu pravila protupožarne zaštite.  

Prometnice, parking, potporni zidovi i propust ne smatraju se potencijalno opasnim 

požarnim objektima. 

Za vrijeme izvedbe građevine potrebno je provesti sve potrebne mjere zaštite sa lako 

zapaljivim materijalima koji mogu izazvati požar. Zapaljive materijale potrebno je držati udaljene 

od toplinskih izvora.  

Električne instalacije, uređaji i oprema moraju svojom izradom i izvođenjem odgovarati 

važećim tehničkim propisima. Na svim mjestima na gradilištu gdje postoji opasnost od požara, 

potrebno je provesti zaštitne mjere prema Zakonu o zaštiti od požara.  

Zapaljive tekućine potrebno je čuvati u posebnim skladištima osiguranim od požara 

sukladno pozitivnim propisima. Za provedbu ovih mjera nadležna je i odgovorna uprava 

gradilišta.  

Kontrolu provedbe ovih mjera provodi rukovoditelj gradilišta, nadzorni organ i ovlašteni 

organ Općine ili Republike.  

Nakon završetka izgradnje objekta potrebno je urediti gradilište i odstraniti sve ostatke 

građe i materijala.  

 
 
 

Sastavio: 
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Juraj Maras, struč.spec.ing.aedif. 
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05. PRIKAZ MJERA ZAŠTITE TK INSTALACIJA ZA VRIJEME I 
NAKON IZVOĐENJA RADOVA 

 

 
U zoni zahvata izvođenja radova nalaze se TK instalacije čija je lokacija vidljiva u 
situacijskom prikazu „snimka postojećeg stanja“ i „kotni plan svih instalacija“. 

 

Radovima na iskopu može se pristupima tek po određivanju mikrolokacije TK instalacija 
od strane ovlaštene osobe HT-a, koja će ujedno vršiti i nadzor na izvođenju križanja, 
paralelnog vođenja i zaštite TK instalacija u području zahvata u odnosu na ostale 
instalacije i radove koji su obrađeni ovim projektom. Svi radovi u blizini TK instalacije i / 
ili TK kabela moraju se izvoditi uz zaštitu TK instalacije kako ne bi došlo do oštećivanja. 
Iskop na mjestu križanja i paralelnog vođenja kanalizacije s TK instalacijama vršiti ručno 
uz povećani oprez. 
Ručno otkopanu kanalizaciju TK instalacije koja je od PVC ili PEHD cijevi potrebno je na 
polovici širine rova kanalizacije podvezati i objesiti o gredu položenu preko rova, kako ne 
bi došlo do progiba i pucanja TK instalacije. 
Zatrpavanje rova oko TK instalacije izvršiti pijeskom ili drobljenim separiranim kamenim 
agregatom frakcije 0 – 2 mm', do 10 cm' iznad TK instalacije, te na njega položiti 
dodatnu mehaničko – upozoravajuću zaštitu (tvrda PVC ili PE lamela, ako se ne štiti 
betonom). Ostalu dubinu zatrpati uz zbijanje , a na dubini 30 cm' ispod završnog sloja 
položiti upozoravajuću traku. Trake se postavljaju u smjeru pružanja TK instalacije. 
Zbijanje materijala pri zatrpavanju rova na mjestima križanja vršiti ručno. 

 
 
 
 
 
 

Sastavio: 
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Juraj Maras, struč.spec.ing.aedif. 
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06. MJERE ZAŠTITE OD NEPOVOLJNOG UTJECAJA NA 

OKOLIŠ 

 
A/ Primijenjeni propisi: 
 

- Zakon o zaštiti okoliša (NN br. 80/13 i br. 153/13) 
- Zakon o zaštiti prirode (NN br. 57/11 i br. 80/13) 
- Zakon o vodama (N.N.153/09 ; br. 63/11; br.130/11, br. 56/13, br. 14/14) 
- Zakon o zaštiti zraka (NN br. 130/11) 
- Zakon o održivom gospodarenju otpadom (N.N. 94/13.) 
- Zakon o komunalnom gospodarstvu (N.N. br. 36/95,70/97, 128/99, 57/00, 

129/00,59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, , br. 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 
49/11 i 144/12.) 

- Zakon o zaštiti od buke (N.N. br.30/09, br.55/13, br. 153/13) 
- Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja NN RH br. 114/11) 
- Zakon o poljoprivrednom zemljištu ( NN RH br. 152/08; br. 21/10; br. 63/11; br. 

39/13) 
- Zakon o šumama( NN RH br. 140/05; br.82/06; br. 129/08; br. 80/10; br. 124/10; 

br. 18/13) 
- Zakon o zaštiti od požara (N.N. br.92/10) 
- Pravilnik o mjerama zaštite od buke na otvorenom prostoru (NN 156/08)  

 

B/ Tehničke mjere zaštite okoliša i prirode za vrijeme i tijekom uporabe objekta: 
 

U zoni zahvata izvođenja radova građenja sanitarne kanalizacije i rekonstrukcije vodoopskrbnih 
cjevovoda pretpostavljeno vrijeme građenja je 120 dana. 
Na gradilištu a vrijeme izvođenja radova obvezna jer uporaba kemijskog sanitarnog čvora. 
Za vrijeme izvođenja radova predviđena mehanizacija (bager, utovarivač, agregat i kamioni) 
mora biti tehnički ispravna (bez ispuštanja pogonskog goriva i ulja). 
Razina buke ne smije preći dozvoljene granice iz Pravilnika o mjerama zaštite od buke na 
otvorenom prostoru (NN 156/08).  
Za odlaganje otpada nastalog pri održavanju mehanizacije na gradilištu je potrebno postaviti 
kontejner koji odvozi nadležno komunalno poduzeće. 
Pri izvođenju zemljanih radova suvišni zemljani materijal će se odvoziti na deponiju, dok će se 
asfaltni zastor koristiti za reciklažu. 
Po završetku radova sav otpadni materijal (ostaci od građenja) obvezno je odvesti na gradsko 
odlagalište ili u krug izvoditelja radova.  
Sve površine predviđene za ozelenjavanje bit će humusirane i zatravljene, te posađeno visoko i 
nisko raslinje. 
 

Zaključak: 
Građenjem projektiranog rješenja primijenjena su pravila kojima se onemogućuje zagađenje 
okoliša pri eksploataciji navedenih građevina. 

 
Sastavio: 
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Juraj Maras, struč.spec.ing.aedif. 
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07. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRAĐEVINE I UVJETI 
ODRŽAVANJA 
 
 
Pri projektiranju uzeti su u obzir svi bitni zahtjevi za građevinu obzirom na mehaničku otpornost 
i stabilnost i sigurnost korištenja. 
Da bi se osigurali svi bitni zahtjevi (mehanička otpornost, stabilnost i sigurnost) izvođač se mora 
pridržavati svih standarda i tehničkih uvjeta. 
Pridržavanjem navedenih standarda i uvjeta osigurava se trajnost za betonske konstrukcije 100 
godina, a za kolničku konstrukciju 20 godina. 
Izvođač je dužan sastaviti pisanu izjavu o izvedenim radovima i o uvjetima održavanja 
građevine (točka 7. čl. 54. Zakona o gradnji – NN 153/13) 
 
 
 

Sastavio: 
 

 
 
 

................................................................................................ 

Juraj Maras, struč.spec.ing.aedif. 
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