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T R O Š K O V N I K
rekonstrukcije ceste u poslovnoj zoni K-2 u Delnicama – ulica

S.S.Kranjčevića  u Delnicama

I. PRIPREMNI RADOVI

I.1. Iskolčenje trase.
    U cijenu uračunati sva geodetska mjerenja kojima
    se podaci iz projekta prenose na teren i osiguravaju za
   vrijeme izgradnje objekta, trasiranje ceste, poprečnih
   i uzdužnih padova, visine ivičnjaka na cesti i nogostupima
   i svih potrebnih elemenata za izvođenje radova.
   Obračun se vrši prema
   dužini trase.                                                      m         120,00
                                                                                       +  21,46
                                                                                         141,46    a'          =
I.2. Skidanje postojećeg dotrajalog asfaltnog tepiha bez obzira
   na debljinu sloja asfaltas utovarom i odvozom
  na deponij do 10 km udaljenosti. U cijenu uračunati i zatrpavanje
  i planiranje deponije.
                                                                     m²               904,37

          +      187,01
                                                                                     1.091,38     a'           =

I.3. Rezanje asfalta na raskršćima gdje se uklapa novi
    asfalt u postojeću cestu
                                                                      m'               20,00      a'           =

I.4. Demontaža i ponovna ugradnja poklopaca
      postojećih šahti oborinske, fekalne kanalizacije,
      vodovoda i HT-a na novu visinu. U cijenu uračunati
      i potrebno dobetoniranje ili razbijanje betonskog
      okvira za potrebe niveliranja na visinu nogostupa
      ili ceste i sve monterske radvoe koje je potrebno
      izvesti da se instalacije u oknu stave u funkciju.

- vodovod                                             kom                  1 a'          =
- kanalizacija                                         kom                  1         a'          =

                                                                              UKUPNO I:
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II. ZEMLJANI RADOVI

II.1. Široki iskop terena bez obzira na kategoriju komplet s
    utovarom i odvozom materijala na deponij
    do 10 km udaljenosti prosječne debljine 35 cm u skladu sa
    izvedbenim projektom – obračun je vršen prema
    poprečnim profilima trase koji su sastavni dio
    izvedbenog projekta. U obračun je uzet u obzir iskop
    terena do usklađenja uzdužnog i poprečnih nagiba
    s idejnim projektom. Nije uzeta u obzir izmjena
    materijala na dijelovima gdje se pokaže da je
    matrerijal nedovoljne nosivosti. Svaka dodatna
   izmjena materijala mora biti odobrena od nadzornog
   inženjera u suglasnosti s investitorom i upisana u
   građevinski dnevnik i količne u građevinskoj knjizi
   moraju biti potvrđene potpisom nadzornog inženjera.

                                                                    m³ 464,34
                                                                          +   89,85
                                                                             554,19           a'           =

II.2. Dodatni kombinirani strojno-ručni široki
    iskop materijala u trupu ceste ili
    nogostupa  na mjestima slabe nosivosti podložnog
    tla. U stavku uračunati i utovar i odvoz materijala
    na deponij udaljen 10 km s planiranjem deponiranog
   materijala. U cijenu uračunati i dodatno planiranje
   dna iskopa s potrebnim valjanjem do određene
   zbijenosti koju odredi nadzorni inženjer.
   Prosječna dubina iskopa je 0,50 m.
   Radovi se izvode uz prethodno odobrenje nadzornog
   inženjera i na mjestima gdje on odredi.
   Količine u ovom troškovniku su aproksimativne
   a stvarne količine biti će obračunate u građevinskoj
   knjizi.

                                                                     m³          90,00           a'          =

                               UKUPNO II:
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III. KOLNIČKA KONSTRUKCIJA

III.1. Dobava i ugradnja tampona 0-63 mm, s valjanjem
    i zbijanjem u slojevima – kolnik, parkiralište i nogostupi.
   Tražena zbijenost materijala je 80 MN/m².
   Stavka obuhvaća sve potrebne transporte materijala za
   kompletnu izvedbu.
   U cijenu uračunati i pripremu podloge odnosno valjanje
   i sabijanje podloge na koju će se ugrađivati tamponski materijal
   U cijenu uračunati i završno fino planiranje slojem pjeska
   (tzv. šlemovanje).
   Debljina tampona na cesti je cca 0,30 m.
   Debljina tampona na nogostupima je cca 0,25 m.

  Obračun po 1 m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju.

                  kolovoz                   m³        336,56
                                                                              +     72,29
                                                                                   409,57   a'          =

III.2. Dobava i ugradnja geotekstila gustoće 300g/m².
    Geotekstil se ugrađuje na mjesta gdje se mora
    izvesti zamjena materijala zbog slabe nosivosti
    podložnog tla. U cijenu uračunati i prethodno
    pripremanje podložnog tla zaravnavanjem i valjenjem
    do potrebne zbijenosti.
    Geotekstil se ugrađuje uz prethodno odobrenje
    nadzornog inženjera i na mjesta gdje on odredi.
    Količine u ovom troškovniku su aproksimativne.
    Stvarne količine biti će obračunate u građevinskoj
    knjizi.
                                                                      m²    250            a'              =

III.3. Dobava i ugradnja zamjenskog materijala na mjestima
     slabe nosivosti podložnog tla u trupu ceste.
     Zamjenski materijal se ugrađuje u prosječnoj
     debljini od 0,50 m.
     Radovi se izvode uz prezhodno odobrenje nadzornog
    inženjera i na mjestima gdje to on odredi.
    Količine u ovom troškovniku su aproksimativne a
   stvarne količine biti će obračunate u građevinskoj
   knjizi.

                                                                     m³          90,00       a'            =

III.4.  Izrada cementne stabilizacije na kolniku
     na mjestima slabe nosivosti prije asfaltiranja.
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     Radovi se izvode  uz prethodno odobrenje
     nadzornog inženjerai na mjestima koje odredi
     nadzorni inženjer.
    Stavka uključuje dobavu, dopremu te ugradnju
    cementne stabilizacije komplet s valjanjem i
    njegovanjem kao i sav ostali potrebni rad i
    materijal nužan za izvršenje stavke.
    Ugrađuje se cementna stabilizacija sa udjelom
    150 kg cementa po m³.
    Količine u ovom troškovniku su aproksimativne.
    Stvarne količine biti će obračunate u građevinskoj
    knjizi i kompenzirane s količinama navedenim
    u stavci III.1. ovog troškovnika.
                                                                     m³          30            a'            =

III.5. Izrada bitumeniziranog nosivog sloja kolnika (BNS 16)
   od drobljenog kamenog materijala. Izvodi se sloj debljine 6 cm.
   Materijal koji se ugrađuje te kvaliteta BNS-a
   mora odgovarati normama za tu vrstu proizvoda.
   Obračun po m2 ugrađene asfaltne mase
                                                              m²            911,64
                                                                      +      187,01

     1.098,65        a'                =

III.6. Izrada završnog habajućeg sloja kolnika po sistemu
   sitnozrnog asfalt-betona AB 0/11 mm debljine 4 cm.
   Za ovaj sustav treba primjeniti prirodni ili drobljeni
    pjesak i kameno brašno.
    Materijal koji se ugrađuje te kvaliteta AB-a
   mora odgovarati normama za tu vrstu proizvoda.
   Obračun po m² ugrađene asfaltne mase.
                                                              m²            911,64

                             +     187,01
                                                                           1.098,65        a'                 =
                                                                       UKUPNO  III:
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IV. ZIDARSKI I BETONSKI RADOVI

IV.1. Dobava i ugradnja novih cestovnih ivičnjaka sa
     svim potrebnim radnjama – u cijenu uračunati
     sve potrebne iskope, odvoz viška materijala na deponij
     do 10 km udaljenosti i  pripremu podloge
     potreban beton te fugiranje

                               m'               240
                                                                              +     43
                                                                                  283,00          a'              =
                                                                       UKUPNO  IV:

V. OBORINSKA ODVODNJA

V.1.Kombinirano strojno – ručni
    iskop rova bez obzira na kategoriju tla.
    Dimenzija 0,80 x 1,00 za ugradnju  cijevi
    oborinske odvodnje.
    0,80 x (1,00 – 0,45) x 32,00
    U cijenu uračunati utovar i odvoz materijala
    na deponiju do 10 km udaljenosti s potrebnim
    planiranjem deponije.
    Stavka uključuje i pripomoć ručnim iskopom
    ukoliko je to potrebno zbog eventualnih instalacija.
   Obračun se vrši po m³ iskopanog materijala.
                                                              m³         14,80          a'               =

V.2. Iskolčenje trase oborinske odvodnje s prenošenjem
   svih elemenata iz projekta na teren kao i sve
   potrebne radnje za osiguranje točaka i pračenje
   točnosti koordinata iz projekta, pračenje
   uzdužnih padova cijevi, iskolčenje slivnika i šahti.

                                      m'          32,00          a'               =

V.3. Dobava i ugradnja posteljice na dno rova debljine 10cm
    i pijeska oko cijevi oborinske odvodnje (iznad cijevi 10 cm)
   U cijenu uračunati i planiranje dna kanala, te zbijanje
   podložnog tla vibro pločom prije ugradnje pijeska.
    (0,80 x 0,40) x 32,00 – (0,10² x 3,14) x 32,00
     10,24 –1,00                                          m³     9,24             a'           =

V.4. Dobava i ugradnja PVC cijevi za oborinsku odvodnju
    SN 4 promjera Ø 200 mm, sa svim potrebnim spojnim
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    materijalom i radom.
    Obračun se vrši po metru ugrađene cijevi.

        m     32,00          a'               =

V.5. Zatrpavanje rova tamponom sa nabijanjem u
    slojevima do tražene zbijenosti za kolničku
    konstrukciju. Obračun se vrši po m³ materijala
    u zbijenom stanju.
    (1,00 – 0,40 – 0,35-0,15) x 0,80 x 32,00   m³    2,56            a'              =

V.6.Izrada betonske stabilizacije oko cijevi
   oborinske odvodnje na mjestima gdje je
   ista manje dubine od 60 cm mjereno do
   nivelete ceste do vrha cijevi. Cijev se
   oblaže sa svih strana.
   Ugrađuje se beton klase čvrstoće C16/20.
   Radovi se izvode na prethodno odobrenje
   nadzornog inženjera i na mjestima gdje on odredi.
  Debljina betona je 0,15 m.
   Količine u ovom troškovniku su aproksimativne
   a stvarne količine biti će obračinate u
   građevinskoj knjizi te će se kompenzirati
   s količinama u stavki V.3. i V.5. ovog troškovnika.

                                                                     m³          3,84           a'                  =

V.7. Dobava, doprema i ugradnja PE montažnog slivnika
    Slivnik je prosječne dubine ≤ 1,50 m.
    U cijenu uračunati i dobavu, dopremu i ugradnju
    lijevano željezne rešetke nosivosti 400 kN.
    Stavka ulključuje i sve potrebne radove, materijal (pijesak,
    beton, armatura, oplata i sl.) kako bi se slivnik ugradio,
    a prema propisima i tehničkim uvjetima proizvođača.
    DN 500 mm.
    Obračun se vrši po kom  slivnika
                                                                   kom     1          a'                      =
V.8. Dobava i ugradnja PEHD šahti za oborinsku odvodnju
     H 1,50 m sa svim potrebnim iskopima, nabijanjem
     okolnog terena do potrebne zbijenosti za
     stabilizaciju šahte, betoniranjima podloge i
     prstenova, te spojevima na postojeću oborinsku
     kanalizaciju. U cijenu uračunati sav potreban
     rad i materijal.
     U cijenu stavke je uračunata i dobava, doprema i ugradnja
     tipskog lijevano željeznog poklopca nosivosti 400 kN.
     Stavka uključuje i sav spojni i ostali materijal
     (beton) te rad potreban za montažu okna i stavljanje istog
     u funkciju.
     DN 800
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                                                                  kom            1            a'                     =

V.9. Izrada spoja oborinske odvodnje na postojeću oborinsku
    u slivniku. U cijenu uljučiti sve potrebne iskope,
    razbijanja postojećeg betona, te izgradnju nove betonske šahte
   u kojoj će se izvršiti spoj. U cijenu uračunati sav potrebni rad
   i materijal (beton, oplata, armatura), te dobavu i ugradnju
   novog lijevano željeznog poklopca nosivosti 400 kN.
   Šahta je dubine ≤ 1,50 m, stjenke šahtje su debljine 15 cm
  i dno šahte debljine 20 cm s izgrađenom kinetom.
  Izvodi se u betonu tlačne čvrstoće 16/20.
   U cijenu uračunati i utovar i odvoz viška materijala
   na deponij udaljen 10 km.
                                                                  kom          1              a'                      =

V.10. Izrada betonskog slivnika za oborinsku odvodnju
   dubine di 1,00 m s dobavom i ugradnjom dviju lijevano
   željeznih rešetki nosivosti 400 kN (uljevna rešetka i
   slivnička rešetka. U cijenu uračunati sav
   rad i materijal (oplata, armatura, cijevi, spojni materijal
   i spajanje na oborinsku odvodnju)

- slivne rešetke                                 kom         2              a'                 =
- izrada okna slivnika s taložnicom

i cijevi te spojevima na oborinsku
                                                                   kom         1              a'                 =

                                                                    UKUPNO V:
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