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RERUSLIXA HRVATSKA
CKI SUD U RIJECT

TZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

040321813

CIB:

02670844534

2 PRO VIA drustvo s ogranigenom odgovornodéu za istrazivanje i
razvoj u prometu i usluge

~

PRO'VIA d. 0. o.
SJEDISTE/ADRESA:

1 Kastav (Grad Xastav)
Pilepfié 41

g

CBLIK:
2 drustvo s ograniZenom odgovornoéu

MET POSLOVANJA:

1 # = ratunalne i srodne djelatnosti

I - promidzba (reklama i propaganda) i istrazivanje
trzista

E % - konzultantske usluge u podru¢ju prometa
urbanistitkog i prostornog planiranja

1 o - prometno tehniZka vje3tadenia

1 - - izrada studija, elaborata i projekata iz
podruéja prometne infrastrukture

L o® - istrazivanje i razvoj iz podrudja prometa

1 - projektiranje, gradenje i nadzor nad gradenjem

- stru&ni poslovi prostorncg planiranja

1+ - fuvanje parkiranih automcbila i naplata na
parkiralistima

1 - javni cestovni prijevoz putnika i tereta u
domadem i medunarodnom prometu

z B 2 - usluZne djelatnosti u vezi s kopnenim
prijevozom

I = = prijevoz za vliastite potrebe

3 2 - kupnja i prodaja robe te trgovadko posredcvanie
na domagem i inozemnom tristu

g - zastupanje domaéih i inozemnin tvrtki

1 - Poslovanie nekretninama

2 - izdavatks i tiskarska djelatnost

- e - Proizvodnja igara i igradaka

s S = turisticke usluge u ostalim oblicima turistiéke
ponude: seoskom, zdravstvenocm, kulturnom
wellness, kongresnom, za mlade, pustolovnom,
lovnom, 3Zportskom, golf-turizmu, roniladkem
rekreacijskom ribolovu na moru

L, * - ostale turistifke usluge

s L - priprema hrane i pruzanje usluga prehrane,
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IZVADAK 1Z SUDSKOS REGISTRA

ijene temeljnog kapitala:

temeljn: kapital sa 1.000,00 kn za 15.000,00 kn na:20.000,00

kn.

KA 12VIESCA:

Predano God. Za razdoblje Vrsta lzvjestaja
eu 2016 01.01.16 - 31.12.16° GFI-POD izvjestaj
Upise u glavnu knjigu proveli su:
RBU Tt Datun Naziv suda
0001 Tt-14/1€30-2 19.03.2014 Trgovaéki sud u Rijeci
0002 Tt-17/3651-2 13.06.2017 Trgovadki sud u Rijeci
eu / 27.03.2 elektroniéki upis
eu / 25.03.2016 elektronitki upis
eu / 12.04,2017 elektronidki upis

U Rijeci, 03. szpnia 2017.
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ZBRVBLIKA HRVATSKA
TRGQKACKI $UD U RIJECI

i 1ZVADAK IZ SUDSKCG REGISTRA

pripremanje i uslufivanje pidem i napicima i
pruZanje usluga smjedtaja L kampiranja
r « = organiziranje telajeva i poduke iz poslovne i
osobne ufinkovitosti
iznajmljivanje predmeta za osobnu uporabu i
kuéanstvo
- kreativne umjetnifke i zabavne djelatnosti
- odnosi s javno¥éu i djelatnosti priopéivanja
- Prevoditeljske djelatnosti
~ organiziranje struénih seminara, savjetovanja,
tetajeva i poduka na pedrudju prometa i
prometnih djelactnosti
= uzgo] jednogodiinjih usjeva
= uzgoj videgodidnjih usjeva
- uzgoj sadnog materijsla i ukrasnog bilja
- policprivredna djelatnost
= prozvodnia poljoprivrednih i prehrambenih
proizvoda - ekolodka proizvednia u uzgsiu bilja
i u preizvodnji biljnih proizvoda
2« = trgovina ekolofkim proizvodima, nepreradenim
biljnim i Zivotiniskim proizvodima te
proizvodima koji su potpuno ili dijelom
sastavljeni od takvih proizvoda

ey

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

1 1Ivica Barisié, OIB: 79736071674
Kastav, Pilep&ié 41
2 - jedini £lan d.0.0.

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

vica Bari3i¢, OIB: 79736671674

Kastav, Pileplié 41
2 - direktor
2 - zastupa pojedinatno i samostalno temeljem odluke od

16, svibnja 2017.

TEMELINI RAPITAL:
2 20.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:

Osnivadki akt:

1 Izjava o osnivanju sastavljena je 11. ciujka 2014.

2 Qdlukom &lana druStva od 16. svibnja 2017.
izmijenjene su u cijelosti te je u potpunom
dostavliena u zbirku isprava.

godine,
odredbe Izjave
tekstu

Promjene temeljnog kapita
2 odlukom &lana drustva ed 16. svibnja 2017.

poveéan je
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Pro Via d.o.o.
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RJESENJE br. 29-2023 o imenovanju projektanta
Dr.sc. IVICA BARISIC, dipl. ing. prom.

imenuje se za projektanta na izradi PROMETNOG ELABORATA

Prometni elaborat izvodenja mjera smirivanja
Projekt: prometa (uzdignute plohe) na dionici Lugicke
ceste u naselju Lucice

Grad Delnice
Naruditel;: Trg 138. brigade HV 4
51300 Delnice
Vrsta projekta: PROMETNI ELABORAT
Broj projekta: 29-2023
Datum: kolovoz 2023

Obrazlozenje

1. Dr. sc. IVICA BARISIC, dipl. ing. prom. diplomirao je na Fakultetu prometnih znanosti
Zagrebu 1998.g., ima viSe od 20 godina iskustva u prometnom planiranju i projektiranju.

Polozio je struCni ispit za djelatnike koji obavljaju odredene poslove u izgradnji objekata,
dana 19. 06. 2001. god. Klasa: 133-04/01-01/328, Urbroj 531-08/1-1-01-2, Red. Br. Evidencije
4303., pri Ministarstvu zastite okoliSa i prostornog uredenja.

PolozZio je struéni ispit za ovlastenog inZzenjera cestovnog prometa dana 11.04.2015. god.
Klada: 340-01/15-02-17, Urbroj: 368-15-05-02, te stekao status ovlastenog inzenjera
cestovnog prometa, red. broj 205.

2. Pro Via d.o.o0. za istrazivanje i razvoj u prometu i usluge registriran je kod nadleznog
Trgovackog suda u Rijeci (Tt-17/3651-2) u registarski ulozak s mati¢nim brojem subjekta
(MBS) 040321813.

Temeljem prethodno navedenog ispunjeni su uvjeti za navedeno imenovanje.

Za Pro Via d.o.o.

direktor : Ilvica BariSi¢

I%W]’/d.o.o.

Kastav 08/2023 Y KASTAV 51215, Pilepéi¢ 41

Projekt: Br.pr.29-2023. 5
Prometni elaborat izvodenja mjera smirivanja prometa (uzdignute plohe) na dionici Lugi¢ke ceste u naselju Datum: 08/2023.
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Pro Via d.o.o.
51215 KASTAV, ul. Pilepéi¢ 41

IZJAVA PROJEKTANTA
o uskladenosti prometnog projekta
s odredbama posebnih zakona i drugih propisa

Prometni elaborat izvodenja mjera smirivanja
Projekt: prometa (uzdignute plohe) na dionici Lugicke
ceste u naselju Lucice

Grad Delnice
Narucitelj: Trg 138. brigade HV 4
51300 Delnice
Vrsta projekta: PROMETNI ELABORAT
Broj projekta: 29-2023
Datum: kolovoz 2023

Ovaj projekt je uskladen s vazeéim propisima, tehniCkim normativima i pravilima:

-Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15,
108/17, 70/19, 42/20, 85/22, 114/22)

-Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 114/22)

-Zakon o prostornom uredenju (NN RH br. 153/13, 65/17,114/18, 39/19, 98/19),

-Zakon o gradnji (NN RH br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19),

-Zakon o zastiti na radu (N.N. 71/14; 118/14; 154/14, 94/18, 96/18)

-Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10, 114/22)

-Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13, 78/15, 12/18, 118/18)

-Zakon o zastiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19)

-Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21)

-Zakon o normizaciji (NN 80/13)

-Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/19)

-Pravilnik o privremenoj regulaciji prometa i oznaavanju te osiguranju radova na cestama NN
92/2019

-Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priklju¢aka i prilaza na javnu cestu (NN 95/14)

-Pravilnik o vrsti i sadrzaju projekata za javne ceste (NN 53/02, 20/17)

-Pravilnik o sadrzaju, namjeni i razini razrade prometnog elaborata za ceste (NN 140/13)

-Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjenom
pokretljivosti (NN 78/13)

-Pravilnik o turisti¢koj i ostaloj signalizaciji na cestama (NN 64/16)

-Pravilnik o najvisim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN
145/04)

-Odluka o razvrstavanju javnih cesta (NN 41/22, 64/23 i 71/23)

-Op¢i tehnicki uvjeti za radove na cestama knjiga 6: Oprema ceste; IGH; 2001.

-TehniCki propis za betonske konstrukcije (NN 139/09, 14/10, 125/10, 136/12)

Kastav, 08/2023.
Projektant:

Dr.sc. lvica BariSi¢, dipl. ing. prom.

Projekt: Br.pr.29-2023. 6
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LICENCA OVLASTENOG INZENJERA

HRVATSKA KOMORA INZENJERA
TEHNOLOGIJE PROMETA | TRANSPORTA

Strukovni razred inZenjera
cestovnog prometa

LICENCA

dr. sc. IVICA BARISIC, dipl. ing.

roden 02. sijecnja 1973. u Gmici-Prozor
drzava Republika Bosna i Hercegovina
polozio je dana 11. travnja 2015. u Zagrebu

strucni ispit i stekao status ovlastenog inZenjera

cestovnog prometa
V/\ A Predsjednik strukovnog razreda inzenjera Predsjednik Skupstine Hrvatske
AR cestovnog prometa komore inzenjera tehnologije

HRVATSKA KOMORA INZENJERA TEHNOLOGIJE PROMETA | TRANSPORTA

prometa i transporta

s ?7 — !

John Leko, dipl. ing. prof. dr. sc. Hrvoje Baricevi¢

Projekt; Br.pr.29-2023. 7
Prometni elaborat izvodenja mjera smirivanja prometa (uzdignute plohe) na dionici Lugi¢ke ceste u naselju Datum: 08/2023.
Lucice
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Prometni elaborat izvodenja mjera
Projekt: smirivanja prometa (uzdignute plohe) na
dionici Lucic¢ke ceste u naselju Lucice

Grad Delnice
Narugitelj: Trg 138. brigade HV 4
51300 Delnice

Vrsta projekta: PROMETNI ELABORAT
Broj projekta: 29-2023
Datum: kolovoz 2023

II. TEHNICKI DIO
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1. TEHNICKI OPIS

1. Uvodno

Prema projektnom zadatku od strane naruditelja Grada Delnice definirana je zona obuhvata
izrade prometnih rjeSenja.

Prometnim elaboratom obuhvacena je izrada prometnog rjeSenja za izvodenje mjera
smirivanja prometa (uzdignute plohe) na dionici nerazvrstane ceste (Luci¢ka cesta) u naselju
Lucice

Na sljedeco;j slici prikazan je polozaj navede ceste u $iroj zoni zahvata.

Izvor: https://geoportal.hrvatske-ceste.hr/

Projekt sadrzava analizu postojeCeg stanja u zoni zahvata, te prijedlog mjera za povecanje
sigurnosti prometa s posebnim naglaskom na sigurnost pjeSaka. Projektom je obuhvaéeno
rieSenje vertikalne i horizontalne signalizacije te prometne opreme, sa tehnickim opisom,
nacrtima i detaljima izvodenja i troSkovnikom.

Projekt: Br.pr.29-2023. 9
Prometni elaborat izvodenja mjera smirivanja prometa (uzdignute plohe) na dionici Lugi¢ke ceste u naselju Datum: 08/2023.
Lucice
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2. Prometno sigurnosna analiza u zoni zahvata

Nerazvrstana cesta (Luci¢ka cesta) prolazi obodno uz naselje Lucice i ide u smjeru poslovne
zone i dalje prema kamenolomu.

Na predmetnoj dionici nerazvrstane ceste kroz naselje LuCice uspostavijen je dvosmjerni
promet vozila prometnicom prosje¢ne Sirine kolnika od 6,0 m.

Na dionici ceste nogostupi su izvedeni obostrano od raskrizja sa Zzupanijskom cestom 75184
do pjesackog prijelaza, a dalje kao jednostrani.

Na potezu nerazvrstane ceste danas nisu postavljeni znakovi ograni€enja brzine, pa vrijedi
zakonsko ograni¢enje brzine kroz naselje od 50 km/h. Izveden je pjesacki prijelaz i postavljeni
radarski mjeraci brzine.

Obzirom da se cesta dijelom pruza u pravcima Cesto se dogada situacija da vozacdi voze
brzima znatno vec¢im od propisanih.

U toj zoni kre¢e se vedéi broj teretnih vozila koji nerijetko krSe propisano ograni¢enje brzine i
predstavljaju potencijalnu opasnost u prometu.

Buduci se u cijeloj zoni kre¢u pjesaci, predlaze se postava odgovarajuce signalizacije i opreme
s ciliem smanjenja brzine voznje.

Na sljedeé¢im slikama prikazane su lokacije na kojima je predvideno postavijanje mjera
smirivanja prometa

Pozicija 1. Pozicija uzdignute plohe prije postojeéeg pjeSackog prijelaza iz smjera Lucica (autocesta)

Projekt: Br. pr. 29-2023.
Prometni elaborat izvodenja mjera smirivanja prometa (uzdignute plohe) na dionici Lugi¢ke ceste u naselju Datum: 08/2023.
Lucice
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Pozicija 2. Pozicija uzdignute plohe prije postojeceg pjeSackog prijelaza iz smjera pruge

Izvedbom ovdje predloZzenih mjera postigao bi se trenutni u€inak smanjenja brzine voznje i
osigurao siguran prelazak pjeSaka preko ulice.

Projekt; Br.pr.29-2023. 1
Prometni elaborat izvodenja mjera smirivanja prometa (uzdignute plohe) na dionici Lugi¢ke ceste u naselju Datum: 08/2023.
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3. Prometno rjesenje u zoni zahvata

U postizanju veéeg stupnja sigurnosti prometa u ovom prijedlogu iSlo se za time da se
primjenom standardne okomite i horizontalne signalizacije, te dodatne opreme za povecéanje
sigurnosti prometa, postigne smanjivanje brzine voznje zoni zahvata, a time i povecanje
stupnja sigurnosti u prometu.

Prometnim rjeSenjem predvideno je ograniCenje brzine voznje na predmetnoj dionici
nerazvrstane ceste kroz naselje Lucice (Lucic¢ka cesta) na brzinu od 30 km/h.

Da bi se osiguralo postivanje ograni¢enja brzine u centru naselja postavlja se odgovarajuc¢a
oprema za smirivanje prometa — uzdignuta ploha (K36).

Predvideno je postavljanje mjera smirivanja prometa na nacin da se izvedu uzdignute plohe
(K36) na sljedeéim pozicijama::
- prije postojeceg pjeSackog prijelaza iz smjera LucCica (autocesta)

- prije postojeceg pjeSackog prijelaza iz smjera ZeljezniCke pruge.

Detaljni tehnicki elementi uzdignute plohe opisani su u tocki 4.3. Oblikovanje uzdignute plohe
prilagoditi rubnim uvjetima na terenu vodec¢i rauna o odvodnji uz nazo€nost projektantskog
nadzora.

Situacija prometnog rjeSenja sa pozicijama horizontalne i vertikalne signalizacije, te pozicijama
opreme za povecanje sigurnosti prometa prikazana je na grafi¢kim prilozima 1.1.11.2.

Detalji izvodenja signalizacije sa tehnickim specifikacijama dati su u prilozima.

ToCne pozicije postavijanja prometne signalizacije odredit ée se na terenu prije samog
izvodenja uz nazo¢nost nadzora.

Ovim prijedlogom prometnog rjeSenja date su mjere koje Ce realizacijom polu€iti znatno
povecéanje stupnja sigurnosti prometa u zoni naselja Lucice, a napose Ce se povecati sigurnost
kretanja pjeSaka i djece sudionika u prometu.

Projekt: Br. pr. 29-2023.
Prometni elaborat izvodenja mjera smirivanja prometa (uzdignute plohe) na dionici Lugi¢ke ceste u naselju Datum: 08/2023.
Lucice
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4. Tehni€ki elementi prometne signalizacije i opreme

Prometni znakovi, oznake na kolniku i oprema se postavljaju prema Pravilniku o prometnim
znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN 92/19), a svojom izvedbom u potpunosti
moraju odgovarati: "Opc¢im tehniCkim uvjetima za radove na cestama Hrvatske”, Hrvatske
ceste — Hrvatske autoceste, knjiga VI — Oprema ceste, prosinac 2001.).

Kod postavljanja prometnih znakova posebnu bi pozornost trebalo obratiti nacin i visinu
postavljanja znakova, te na veliinu prometnih znakova koji se postavljaju u uzem sredistu
naselja.

4.1. Okomita prometna signalizacija

PolozZaj znaka i postavljanje

Znakove postaviti na Zeljezne stupove promjera 63.5 mm. Temelj stupova izvesti od betona
MB 25 u obliku zarubljene piramide s gornjom stranicom kvadrata od 30 cm, donjom od 40 cm
i visinom 70 cm. Znakove zakrenuti za 3-58 u odnosu na 0s prometnice zbog smanjenja
refleksije i to tako da najistaknutija tocka znaka bude udaljena minimalno 30 cm od ruba
kolnika. Visina donjeg ruba znaka mora biti minimalno 1.4 m od povrsine kolnika na mjestima
gdje nema pjedaka, odnosno 2,2 m na mjestima gdje se krecu pjesaci.

Kvaliteta znaka i pri€vrscenje

Prometni znakovi izvedeni od aluminijskog lima sa montiranom reflektiraju¢om folijom "High
Intensity Grade", klase retrorefleksije 2, stabilnom na ultraljubiCasto zraCenje i naneSenom
aplikacijom na aluminijsku podlogu debljine 2 mm, sa pojacanim okvirom i vodoravnim
ojacanjem za kvalitetu i trajnost prometnih znakova. Pri€vrdc¢ivanje mora biti na nacin da nema
vidljivog mjesta sa prednje strane znaka. Posebnu paznju potrebno je obratiti da se ne
upotrebljavaju vijci i ploCice od razliCitih materijala kako ne bi doslo do pojave elektriciteta.
Elementi za pri¢vr§¢ivanje moraju biti izvedeni tako da se onemoguci okretanje prometnog
znaka oko osi stupa.

Izvoda€ je duzan za sav upotrijebljen materijal potreban za izradu prometnih znakova (Celik,
folija, boje, beton) pribaviti dokaze o kvaliteti. Kontrola kvalitete zastite od korozije Celi¢nih
konstrukcija provodi se prema odgovaraju¢im odredbama Op¢ih tehnickih uvjeta za radove na
cestama — OTU, Zagreb 2001.

Dimenzije prometnih znakova

Projektom su predvidene sljede¢e osnovne veliine prometnih znakova.

U zoni javnih/nerazvrstanih cesta:

- Znakovi opasnosti — duzina stranice trokuta 90 cm

- Znakovi izri€itih naredbi - Promjer kruga je: 60 cm.

- Znakovi obavijesti - Promjer kruga: - 60 cm; oblika kvadrata: - 60 cm; oblika
pravokutnika: — 60x90 cm

Dimenzije prometnih znakova (Sirina donjeg ruba znaka) navedene su u nacrtima uz svaki
prometni znak, te su kao takvi evidentirani i u dokaznici mjera s troSkovnikom.

Znakovi se postavljaju prema prilozenom detalju.
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4.2. Vodoravna prometna signalizacija
U zoni zahvata zadrzavaju se sve postoje¢e oznake na kolniku.

Predvidena je obnova postoje¢ih uzduznih crta i pjeSackog prijelaza na Lucickoj cesti u zoni
zahvata.

Oznake na kolniku su projektirane tako da zajedno s prometnim znakovima pruzaju potrebnu
sigurnost odvijanja prometa. Prvenstvena hamjena oznaka na kolniku je ozna¢avanje namjene
prometnih povrsina.

Boja mora imati retroreflektivna svojstva prema hrvatskoj normi HRN. Z.S52.240 sa
odgovarajuéim koeficijentom retrorefleksije klase Il. Prije poCetka bojenja podloga mora biti
suha i Cista zbog kvalitete prianjanja i zajaméene dugotrajnosti. Pri mijeSanju boje i
retroreflektivnih staklenih zrnaca odnos mora iznositi 1 : 0,2 $to garantira nivo potrebne
retrorefleksije.

Projektom su predvidene slijedeée oznake na kolniku i njihove veli¢ine:
- pune razdjelne crte bijele boje, Sirine 12 cm

isprekidane bijele crte vodilje, debljine 12 cm, duljine puno/prazno polje 1/1 m

iscrtavanje pjesackih prijelaza H18 Sirine 4,0 m

bojanje uzdignute plohe crvenom bojom sa protukliznim svojstvima

oznake za oznacéavanje uzdignutih ploha za smirivanje prometa (H55-1) - trokutasta polja
Zute boje

oznake za oznaCavanje uzdignutih ploha za smirivanje prometa (H55-3) - zute "cic-cak"
crte

Prije nanoSenja boje povrSina kolnika mora biti potpuno suha, €ista, bez prasSine i ostataka
soli. Uljne i druge masne mrlje moraju se ukloniti. Strojevi za postavljanje oznaka na kolniku
moraju biti samohodni. Potrebna koli¢ina boje i staklenih kuglica mora se automatski
regulirati.

Strojevi moraju biti tako podeSeni da osiguravaju propisanu geometriju oznaka te jednoliko
nanoSenje boje odnosno reflektirajucih staklenih kuglica.

Izvoditelj radova je obavezan prije poCetka radova na izvedbi oznaka na kolniku dostaviti
nadzornom inZenjeru podatke s kojim ¢e bojama izvesti radove i prilozZiti proizvodacke
specifikacije materijala (boje, staklene kuglice i razriedivac€) s uputama za primjenu.

Nakon izvrSenog bojenja izvoditelj radova je duzan prilozZiti ateste kvalitete boje i
primijenjene koliCine retroreflektivnin zrnaca, a za crvene plohe ateste o protukliznim
svojstvima primijenjenih materijala za bojanje.

4.3. Oprema ceste
Uzdignute plohe K36

Uzdignute plohe izvode se kao gradevinski elementi od asfalta, naknadno obojane u crvenu
boju, za prisilno smanjivanje brzine.

Osnovne znacajke koje mora zadovoljiti uzdignuta ploha (K36):
o uzdignuta ploha izvodi se od asfalta visine 7,5 cm
e duzina ravnog dijela uzdignute plohe prijelaz iznosi 4,0 m,
. duzina prilaznih rampi iznosi 1,2 m
o uzdignuta ploha boja se u crvenoj boji (bojom sa protukliznim svojstvima) i oznacava
propisanom signalizacijom.
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Postupak izvedbe uzdignutih plohi sastoji se u prethodnom zasijecanju postoje¢eg asfalta na
mjestima spojeva uzdignutih plohi na dubinu od 3.5cm. Na pozicijama prilaznih rampi na
njihovom spoju sa postoje¢im kolnikom u Sirini od 1,10m te uzduZno na bo¢nom spoju u Sirini
od 25 cm vrSi se frezanje postoje¢eg habajuc¢eg sloja u debljini 3.5cm kako bi se mogao
ugraditi novi habajuéi sloj koji pripada uzdignutoj plohi.

Nakon radova zasijecanja i frezanja slijedi prskanje ploha i spojeva bitumenskom emulzijom.
Nakon prskanja polaze se bitumenizirani nosivi sloj AC 16 base 50/70 u debljini od 4 cm u
srediSnjem djelu uzdignute plohe na duzini od 5,0 m, dok se na pozicijama prilaznih rampi
polaze izravnavajuéi sloj bitumeniziranog nosivog sloja AC 16 base 50/70 u promjenjivoj
debljini od 2 do 7 cm u pojasu cca. 1,10m prema srediSnjem dijelu gdje je sloj najdeblji.

Nakon §to se polozio bitumenizirani nosivi sloj slijedi prskanje bitumenskom emulzijom te
polaganje habajuceg sloja AC 11 surf 50/70 u debljini od 3.5 cm (na mjestima prilaznih rampi
mjestimi¢no promjenjive debljine).

Uzdignute plohe postavljaju se na pozicije prema situaciji u grafickim prikazima, a prema
tehnickim elementima navedenim u detaljima za svaku poziciju..

Odvodnja u zoni uzdignutih ploha

Sama uzdignuta ploha izvodi se sa boénom kosinom i odmakom 20 cm od rubnjaka tako da
uzdignuta ploha ne prekida postojeci kontinuitet odvodnje.

Na sljedecoj slici prikazan je nacelan izgled izvedbe uzdignute plohe

Nacelni izgled izvedene uzdignute plohe (Zagreb)
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5. Zaklju€éno

Prometni znakovi se postavljaju prema Pravilniku o prometnim znakovima, opremi i
signalizaciji na cestama (NN 92/19), Opc¢im tehnic¢kim uvjetima (knjiga 6.)

Sve radove koji se nisu mogli predvidjeti ovim projektom, a tijekom izvodenja radova se
pokazu nuznim, kao i eventualne izmjene u odnosu na projektna rjeSenja, moguce je izvesti
samo uz prethodno odobrenje nadzornog inzenjera i suglasnost projektanta.

Kastav, 08/2023.

Projektant:

dr.sc. lvica BariSi¢, dipl. ing. prom.

y f ,;;w \ dr’ sc Ivica Barisi¢, dipl. ing.
1K|F
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Napomena:
- Tocne pozicije i sve mjere potrebne za ugradbu nove prometne signalizacije i opreme
l I C l C e izvoda¢ mora provjeriti na samom mjestu izvedbe uz nazo¢nost nadzora.
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Napomena:
Tocne pozicije i sve mjere potrebne za ugradbu nove prometne signalizacije i opreme

izvoda¢ mora provjeriti na samom mjestu izvedbe uz nazo¢nost nadzora.

Sadrzaj nacrta:

Prometno rje$enje - UZA ZONA

Narugitelj; GRAD DELNICE Izradio: Pro Via d.o.o., Kastav
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Detalj kolnicke konstrukcije
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Spoj sa pdstojecim asfaltom

Kolnicka konstrukcija:

Prethodno frezanje:

3.5cm

Izravnavajuci habajudi sloj - AC11 surf: 3.5 - 5 cm —

Izravnavajuci BNS sloj - AC 16 base:

Kolnicka konstrukcija:

—Habajuci sloj - AC11 surf: 3.5 cm

2-7cm -

LIzravnavajuci BNS sloj - AC 16 base: 4 cm

SADRZAJ NACRTA

DETALJ UZDIGNUTIH PLOHA K36

BROJ ELABORATA:

DATUM:

29-20223
08/2023

MJERILO: LIST BROJ:

1:100




POLOZAJ PROMETNOG ZNAKA

STOP

_, min.30

|
[

do max.200

u naselju zona pje?aka 220 cm

izvan naselja / izvan zon pje?aka 120-140

MB 30

kolnik

7N

betonski tipski rubnjak

Sadrzaj nacrta:
Detalj postavljanja prometnih znakova

Narugitelj: GRAD DELNICE Izradio: Pro Via d.o.o0., Kastav

Broj el.: 29-2023 Datum: 08/2023 Mierilo: Listbr: D-1.
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